

Iktatószám: IKT-2016-200-I1-00000740/0000378

Kedvezményezett neve: **Mohács Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson**

Projekt azonosítószám: **IKOP-2.1.0-15-2016-00026**

**Támogatási Szerződés
4. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/**

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.)**, mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: **1357 Budapest, Pf. 6.**

Székhely: **1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy Balázs, helyettes államtitkár**

Azonosító szám (törzs-szám): **775290**

Adószám: **15775292-2-41**

másrészről a(z) **Mohács Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7700 Mohács, Széchenyi tér 1.**

Székhely: **7700 Mohács, Széchenyi tér 1.**

Azonosító szám (törzs-szám): **-**

Adószám: **15724014-2-02**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10024003-00338130-00000299**

Aláírásra jogosult képviselője: **Pávkovics Gábor, polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett **IKOP-2.1.0-15-2016-00026** azonosító számon regisztrált, **2016.07.13.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.09.12.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Szerződő Felek rögzítik, hogy **2016.10.25.** napján **IKOP-2.1.0-15-2016-00026** azonosító számon „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással, amely Szerződést 2020.05.22-én Szerződő Felek a projekt fizikai befejezésének tervezett határidejének csúszása miatt módosítottak (1. sz. módosítás).



A projekt kapcsán 14 db változás-bejelentés történt. A 2017.02.06-án benyújtott részbeni elfogadásra került, a 2017.03.29-én, a 2018.03.10-én valamint a 2018.08.31-én elfogadott változás bejelentéssel módosult a projekt ütemezése, valamint aktualizálásra került a közbeszerzési terv. A 2018.10.31-én elfogadott változás bejelentéssel rögzítésre került az Államkincstárnál vezetett bankszámlaszám. 2019.04.30-án és 2019.08.13-án ismét módosításra került a projekt ütemezése és aktualizálásra került a közbeszerzési terv. 2019.10.29-én és 2020.11.10-én megváltozott a Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője. A 2021.12.16-án módosításra került a költségvetés, továbbá változott a projektmenedzsment szervezet felépítése. A 2022.11.18-án módosításra került a projekthez szükséges engedélyek megszerzésének dátuma. A 2023.11.03-án a projektmenedzsment költségek átcsoportosításra kerültek. A 2023.11.23-án zárási útmutatónak megfelelően átállításra került az új építési költség sor finanszírozási módja vegyes finanszírozásra, illetve a Támogatási előleg maximálisan igényelhető összege megemelésre került. A 2023.11.30-án a projektben kivitelezési feladatokra szerződött vállalkozó által benyújtott 2., 3. és 4. sz. változtatási igényére való tekintettel a projekt 6. számú mérföldköve átütemezésre került. **A változások jelen módosítás során átvezetésre kerülnek.**

Felek a Szerződést 2020.12.11-én ismételten módosították (2. sz. módosítás), amely során a Projekt támogatási összege és összköltsége megemelésre került, változott továbbá a támogatás jogalapja, a Projekt költségvetése és forrásszerkezete, valamint aktualizálásra kerül a közbeszerzési terv.

Felek a Szerződést 2022.07.18-án ismételten módosították (3. sz. módosítás), amely során a Projekt támogatási összege és összköltsége megemelésre került, változott továbbá a támogatás jogalapja, a Projekt költségvetése és forrásszerkezete, valamint aktualizálásra kerül a közbeszerzési terv.

A Szerződés 4. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

A projekt szakaszolása:

A projekt szakaszolásáról a Kormány "az IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson” című projekt támogatási összegének növeléséről és átütemezéséről, 2023. december 31. után felmerülő költségek fedezetének biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról” szóló 1567/2023. (XII.14.) Korm. határozatában döntött.

A projekt a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozóan teljes egészében IKOP-ból finanszírozott projektként került betervezésre, a Kedvezményezett azonban jelezte, hogy a projekt műszaki tartalma változik, a befejezése a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe, emiatt a projekt szakaszolása szükségessé vált. Ez alapján a projekt bizonyos költségei 2023. december 31. napja - az IKOP elszámolhatósági időszak vége - után merülnek fel.

Fentiek miatt szükséges a projekt forrásának módosítása az alábbiak szerint:

- **A projekt I. szakaszának támogatása - 97,06%-os támogatási intenzitást figyelembe véve – 9 221 307 707 Ft, amely IKOP forrásból kerül finanszírozásra;**
- **A projekt II. szakaszának támogatása - 97,06%-os támogatási intenzitást figyelembe véve – 1 538 419 652 Ft, mely a 2021-2027 programozási időszakban IKOP Plusz forrás terhére kerülne biztosításra, azzal, hogy a projekt második szakaszára vonatkozó, IKOP Plusz terhére megkötésre kerülő támogatási szerződés hatálybalépéséig az 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés alapján az IKOP hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerül finanszírozásra ideiglenesen.**

Adminisztratív módosítás:

Fentiekre tekintettel módosul a Szerződés 3.4.1, 3.4.2., 4.1., 4.4., 4.5.1., 4.6. és 8.1. pontjai valamint a Támogatási Szerződés 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. számú mellékletei.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt, vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2016.10.25. napján létrejött Támogatási Szerződés és annak mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés és mellékletei lépnek.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson** című és **IKOP-2.1.0-15-2016-00026** azonosító számú, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2020.06.22.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a projektmegvalósítás fő közbeszerzési, vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívás megjelenését megelőző 30. nap.

A Támogató a benyújtást követő 20 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől elállhat, elállás esetén a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

3.4.1. A Projekt **I. szakasz** fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.31.**

A Projekt II. szakasz fizikai befejezésének tervezett napja: 2024. december 31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.2. Az I. szakasz záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.01.31.**

A II. szakasz záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a II. szakaszra megkötött támogatási szerződésben kerül majd rögzítésre.

3.4.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.6. A Projekt keretében a Projekt fizika befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. **A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt I. szakaszának le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége 9 501 091 772 Ft, azaz kilencmilliárd-ötszázegymillió-kilencvenegyezer-hétszázhetvenkettő forint.

A Projekt II. szakaszának le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége 1 585 096 904 Ft, azaz egymillió-ötszáznyolcvanötmillió-kilencvenhatezer-kilencszáznégyszáz forint.

A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége 11 086 188 676 Ft, azaz tizenegymilliárd-nyolcvanhatmillió-száznyolcvannyolcezer-hatszázhetvenhat forint.

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit az Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projekt I. szakaszára megítélt támogatás összege 9 221 307 707 Ft, azaz kilencmilliárd-kétszázhuszonegymillió-háromszázhetezer-hétszázhet forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **97,06%-a**.

Az Előkészítés során az 1. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 2 681 257 692 Ft, azaz kétmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-kétszázötvenhétezer-hatszázkilencvenkettő forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén – beleértve az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetét is - kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz 0 forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

9 221 307 707 Ft, azaz kilencmilliárd-kettőszázhuszonegymillió-háromszázhétezer-hétszázhat forint az Európai Bizottság 651/2014/EU Rendelete (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet, röviden: GBER) kikötői infrastruktúrára irányuló vagy a helyi infrastruktúrára irányuló jogcíme alapján folyósított támogatás.

0 Ft, azaz 0 forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a Projekt Előkészítésének mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a Projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.
- f) gondoskodik a projektek költséghatékonyságának, ár-érték arányának és fenntarthatóságának elősegítéséről.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

1) Az ökológiai állapotfelmérés, a klímakockázati értékelés és/ vagy a vizek állapotára gyakorolt hatásvizsgálat/becslés alapján a kedvezményezettnek a szükséges intézkedéseket el kell végeznie – beleértve az esetlegesen szükséges műszaki tartalom változtatásokat is – az esetleges negatív hatások megelőzése, kezelése, megszüntetése érdekében.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készségről szóló 2020. évi LVIII. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő - nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.5 A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 9 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt <u>Mónaco</u>, 2023. év <u>12</u> hónap <u>20</u> napján.</p>	 <p>Támogató P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2023. év hónap ... napján.</p>
---	--

2023 DEC 21

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
- 1/A. melléklet - A vegyes finanszírozási módú költségelemek finanszírozás szerinti megbontása
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
AZ I. PROJEKTSZAKASZRA VONATKOZÓAN**

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.10-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költségkategória	Költség típus	Költség elem	Nettó egységár (Ft)	Darab- szám (db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatá- si intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Finanszírozási mód (Sz – szűkített; U – utólagos; V – végleges)
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység körébe amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014-2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközökből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektalkotás-készítés költségei	Egyéb projektalkotás-készítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektalkotás-készítéshez kapcsolódó költség	16 900 000	1	16 900 000	0	16 900 000	97,06	16 900 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység körébe amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014-2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközökből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektalkotás-készítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	17 000 000	1	17 000 000	2 754 000	19 754 000	97,06	19 754 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység körébe amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014-2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközökből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektalkotás-készítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	14 700 000	1	14 700 000	0	14 700 000	97,06	14 700 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység körébe amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014-2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközökből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektalkotás-készítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	33 777 039	1	33 777 039	106 000	33 883 039	97,06	33 883 039	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység körébe amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014-2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközökből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	99 493 500	1	99 493 500	0	99 493 500	97,06	99 493 500	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Költséghátteret képező tevékenységek, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a lakó házak száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektüzemeltetési költségek	Projektüzemeltetési költségek	0	0	0	0	0	97,06	0	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Költséghátteret képező tevékenységek, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a lakó házak száma (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Új építési költsége	7 572 051 883	1	7 572 051 883	0	7 572 051 883	97,06	7 572 051 883	0	V
Mohács Város Önkormányzata	Költséghátteret képező tevékenységek, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a lakó házak száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	100 000	1	100 000	0	100 000	97,06	100 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Költséghátteret képező tevékenységek, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a lakó házak száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőrzési szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőrzési szolgáltatás költsége	51 250 000	1	51 250 000	0	51 250 000	97,06	51 250 000	0	U

Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakókörben ki- és beérkező áruk tétele vagy nő lakók házak száma (önállóan támogatható)	Projektalkotás-költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési tervdokumentáció engedélyeztetéséhez kapcsolódóan felmerülő egyéb vizsgálatok és szakértői tevékenységek valamint jogerős építési engedély megszerzési költsége	187 500 000	1	187 500 000	0	187 500 000	97,06	187 500 000	0	52
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakókörben ki- és beérkező áruk tétele vagy nő lakók házak száma (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	0	1	0	0	0	97,06	0	0	47
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakókörben ki- és beérkező áruk tétele vagy nő lakók házak száma (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Észközbeszerzés költségei	Bekelési érték	1 393 790 000	1	1 393 790 000	0	1 393 790 000	97,06	1 393 790 000	0	52
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakókörben ki- és beérkező áruk tétele vagy nő lakók házak száma (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	116 247 655	1	116 247 655	0	116 247 655	97,06	116 247 655	0	47
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakókörben ki- és beérkező áruk tétele vagy nő lakók házak száma (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók járulékok	15 419 695	1	15 419 695	0	15 419 695	97,06	15 419 695	0	47
Támogatható tevékenységek összesen:												0	
Nem támogatható tevékenységek összesen:													
Projekt teljes költsége					9 498 229 772	-	9 498 229 772	2 062 000	9 501 091 772		9 501 091 772	0	



Támogató P.H.
Kelt Budapest 2023. év. hónap. napján

2023 DEC 21.



[Handwritten signature]

A II. PROJEKTSZAKASZ VÁRHATÓ KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igényk	Tevékenység	Költségkategória	Költségfajta	Költségcím	Nettó egységár (Ft)	Darab- szám (db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható többlet (Ft)	Finanszírozási mód (SZ – szűkített; U – utólagos; V – vegyes)
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Helyzetfelmérési Programból tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	0	0	0	0	0	-	0	0	
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Helyzetfelmérési Programból tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	0	0	0	0	0	-	0	0	
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Helyzetfelmérési Programból tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	0	0	0	0	0	-	0	0	
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Helyzetfelmérési Programból tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szerződés díja	0	0	0	0	0	-	0	0	
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Helyzetfelmérési Programból tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsmenthez igénybevért szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevért szakértői szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	-	0	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a lakó házak száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment költségei	7 500 000	1	7 500 000	0	7 500 000	97,06	7 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a lakó házak száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Építéshoz kapcsolódó költségek	Új építés költsége	1 481 739 058	1	1 481 739 058	0	1 481 739 058	97,06	1 481 739 058	0	SZ
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a lakó házak száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyílászárók, burkolatok költségei	Kötelezően előírt nyílászárók, burkolatok költségei	3 400 000	1	3 400 000	0	3 400 000	97,06	3 400 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a lakó házak száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőrzés költségei	Műszaki ellenőrzés költségei	11 250 000	1	11 250 000	0	11 250 000	97,06	11 250 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a lakó házak száma (önállóan támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési tervdokumentáció, engedélyeztetéshez kapcsolódóan felmerülő egyéb vizsgálatok és szakértői tevékenységek valamint jogdíjak	38 000 000	1	38 000 000	0	38 000 000	97,06	38 000 000	0	SZ

				építés/működési engedély megváltási díja									
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi külterületen lévő és berakodott áruk térsége vagy nő lakott házak száma (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	-	0	0	
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi külterületen lévő és berakodott áruk térsége vagy nő lakott házak száma (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	0	0	0	0	0	-	0	0	
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi külterületen lévő és berakodott áruk térsége vagy nő lakott házak száma (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	37 966 421	1	37 966 421	0	37 966 421	97,06	37 966 421	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi külterületen lévő és berakodott áruk térsége vagy nő lakott házak száma (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók járulékok	5 241 425	1	5 241 425	0	5 241 425	97,06	5 241 425	0	U
Támogatható tevékenységek összesen	-	-	-	-	-	-	1 585 096 904	0	1 585 096 904	97,06	1 585 096 904	0	
Nem támogatható tevékenységek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projekt teljes költsége	-	-	-	-	1 585 096 904	-	1 585 096 904	0	1 585 096 904	97,06	1 585 096 904	0	



**A PROJEKT VÁRHATÓ KÖLTSÉGVETÉSE
AZ I. ÉS II. PROJEKTSZAKASZRA VONATKOZÓAN EGYÜTTESEN**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcséglelem	Nettó egységár (Ft)	Darab- szám (Dó)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Mem- orizálható költség (Ft)	Finanszírozási mód (Sz – szűkített; U – utólagos; V – vegyes)
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozású Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek	16 900 000	1	16 900 000	0	16 900 000	97,06	16 900 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozású Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	17 000 000	1	17 000 000	2 754 000	19 754 000	97,06	19 754 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozású Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	14 700 000	1	14 700 000	0	14 700 000	97,06	14 700 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozású Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szerződés díja	33 777 038	1	33 777 038	108 000	33 885 038	97,06	33 885 038	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozású Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	99 493 500	1	99 493 500	0	99 493 500	97,06	99 493 500	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Közfürdő infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beiratkozott áruk tényleges vagy né látszólagos száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Projektüzemi költségvetési költségek	Projektüzemi költségvetési költségek	7 500 000	1	7 500 000	0	7 500 000	97,06	7 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Közfürdő infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beiratkozott áruk tényleges vagy né látszólagos száma (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Új építés költsége	9 053 790 941	1	9 053 790 941	0	9 053 790 941	97,06	9 053 790 941	0	V
Mohács Város Önkormányzata	Közfürdő infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beiratkozott áruk tényleges vagy né látszólagos száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Kötelezően előírt nyitvatartási költségek	Kötelezően előírt nyitvatartási költségek	3 500 000	1	3 500 000	0	3 500 000	97,06	3 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Közfürdő infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beiratkozott áruk tényleges vagy né látszólagos száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Műszaki ellenőrzési költségek	Műszaki ellenőrzési költségek	62 500 000	1	62 500 000	0	62 500 000	97,06	62 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Közfürdő infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakosságban ki- és beiratkozott áruk tényleges vagy né látszólagos száma (önállóan támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési tanulmányok költségei	205 500 000	1	205 500 000	0	205 500 000	97,06	205 500 000	0	SZ

	ki- és beérkezőt áruk tényleges vagy nő költés hagyó száma (0 nullán támogatott)			kapcsolódóan felmerülő egyéb vizsgálatok és szakértői tevékenységek valamint jogorvos- lás/életről és engedély megszerzése költsége									
Mohács Város Önkormányzata	Közfürdő infrastruktúra fejlesztések, melyek részén néveltek a Magyarországi lakosságban ki- és beérkezőt áruk tényleges vagy nő költés hagyó száma (0 nullán támogatott)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment igénybevételei szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment igénybevételei szakértői szolgáltatás díja	0	1	0	0	0	97,06	0	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Közfürdő infrastruktúra fejlesztések, melyek részén néveltek a Magyarországi lakosságban ki- és beérkezőt áruk tényleges vagy nő költés hagyó száma (0 nullán támogatott)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Euróbeszerzés költsége	Bekérülési árak	1 393 790 000	1	1 393 790 000	0	1 393 790 000	97,06	1 393 790 000	0	SZ
Mohács Város Önkormányzata	Közfürdő infrastruktúra fejlesztések, melyek részén néveltek a Magyarországi lakosságban ki- és beérkezőt áruk tényleges vagy nő költés hagyó száma (0 nullán támogatott)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	154 214 076	1	154 214 076	0	154 214 076	97,06	154 214 076	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Közfürdő infrastruktúra fejlesztések, melyek részén néveltek a Magyarországi lakosságban ki- és beérkezőt áruk tényleges vagy nő költés hagyó száma (0 nullán támogatott)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatási terhelés adók járulékok	20 661 120	1	20 661 120	0	20 661 120	97,06	20 661 120	0	U
Támogatott tevékenységek összesen	-	-	-	-	11 083 326 67 6	-	11 083 326 676	2 862 000	11 086 188 676	97,06	11 086 188 676	0	
Nem támogatott tevékenységek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projekt teljes költsége	-	-	-	-	11 083 326 67 5	-	11 083 326 676	2 862 000	11 086 188 676	97,06	11 086 188 676	0	

Kedvezményezett
PH
Kelt: 2023. év 12. hónap 12. napján

Támogató
PH
Kelt: Budapest, 2023. év 12. hónap 21. napján

2023 DEC 21.

A VEGYES FINANSZÍROZÁSI MÓDÚ KÖLTSÉGELEMEK FINANSZÍROZÁS SZERINTI MEGBONTÁSA

Támogatási szerződés száma IKOP-2.1.0-15-2016-00026
 Kedvezményezett Mohács Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségkate- gória	Költségtyp us	Költség elem	Összesen (Ft)	Szállítófinansz- írozás összege (Ft)	Utólagos finanszírozás összege (Ft)	Finansz- rozási mód (V – vegyes)
Mohács Város Önkormányz ata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi kikötőkben ki- és berakodott áruk tömege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés költsége	9 053 790 941	6 658 930 991	2 394 859 950	V



A PROJEKT FORRÁSAI

I. PROJEKTSZAKASZRA VONATKOZÓAN


Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Önerő	279 784 065
I/1. Saját forrás	279 784 065
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	9 221 307 707
Ebből: IKOP (KA 85%)	7 838 111 551
IKOP (Hazai 15%)	1 383 196 156
Projekt elszámolható költsége	9 501 091 772
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0
Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek	9 501 091 772
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	9 501 091 772



Kelt: Mohács, 2023. év 12. hónap 20. napján



Kelt: Budapest, 2023. év hónap napján

2023 DEC 21.

A PROJEKT FORRÁSAI

II.. PROJEKTSZAKASZRA VONATKOZÓAN

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Önerő	46 677 252
I/1. Saját forrás	46 677 252
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	0
Ebből: IKOP Plusz (KA 85%)	0
IKOP Plusz (Hazai 15%)	0
Projekt elszámolható költsége	0
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	1 538 419 652
Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek	1 585 096 904
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	1 585 096 904



Kelt: Mohács, 2023. év 12. hónap 20. napján



Kelt: Budapest, 2023. év * * * * * hónap * * * * * napján

2023 DEC 21.

A PROJEKT FORRÁSAI

AZ I. ÉS II. PROJEKTSZAKASZRA VONATKOZÓAN EGYÜTTESEN

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Önerő	326 461 317
I/1. Saját forrás	326 461 317
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	9 221 307 707
Ebből: IKOP (KA 85%)	7 838 111 551
IKOP (Hazai 15%)	1 383 196 156
Projekt elszámolható költsége	9 547 769 024
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	1 538 419 652
Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek	11 086 188 676
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	11 086 188 676

Kedvezményezett
P.H.

Kelt Mohács, 2023. év 12. hónap 20. napján

Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2023. év hónap napján

2023 DEC 21.

IKOP-2.1.0-15-2016-00026

3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése	2016.10.31	12 675 819
2.	A projekt megvalósításához szükséges fő közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívások megjelenése	2017.02.15.	24 239 515
3.	Kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírása	2020.12.31	122 002 617
4.	Környezeti szempontú dokumentumok beszerzése, elkészítése: - Környezeti hatásvizsgálat - Natura 2000 hatásbecslés - Kérmakockázati elemzés	2022.03.31	3 048 753 295
5.	A projekthez szükséges engedélyek megszerzése	2022.10.31	1 867 997 506
6.	Projekt IKOP szakaszának zárása	2023.12.31.	4 145 638 955
7.	IKOP Plusz felhívásnak megfelelő megvalósíthatósági tanulmány, DNSH űrlap és klímareziliencia vizsgálat elkészítése	2024.02.15.	
8.	Forgalomba/üzembe helyezéshez vagy használatba vételhez szükséges műszaki átadás-átvétel megkezdése	2024.11.16	
9.	Projekt fizikai befejezése	2024.12.31	

Kelt Mohács, 2023. év 12. hónap 20. napján Kelt Budapest, 2023. év hónap napján

Kedvezményezett P.H. Támogató P.H.

2023 DEC 21



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett kikötők száma (db)	2024.12.31	1	1	1

Kelt Mohács, 2023. év 12 hónap 20 napján

Kelt: Budapest, 2023. év hónap ... napján

2023 DEC 21

IKOP-2.1.0-15-2016-00026

6. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Mérőföldkö sorszáma	Mérőföldkö megnevezése	Eredmény leírása	Célérték mértékegysége	Célérték
1.	Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése	- Megvalósíthatósági Tanulmány - Költség-haszon elemzés	db	1
2.	A projekt megvalósításához szükséges fő közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívás megjelenése	- tervezés, kivitelezés közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívás megjelenés	db	1
3.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása	A tervezett kikötő műszaki tervezési és építési-kivitelezési munkáira vonatkozó szerződés hatályba lép.	Aláírt, hatályba lépett vállalkozási szerződés	1
4.	Környezeti szempontú dokumentumok beszerzése, elkészítése	- Környezeti hatásvizsgálat - Natura 2000 nyilatkozat - Klimakockázati elemzés	db	3
5.	A projekthez szükséges engedélyek megszerzése	- Vízbiztonsági engedély - Környezetvédelmi engedély - Kikötő létesítési engedély - Vezetékjogi engedély - Közútépítési engedély - Vasútépítési engedély - Építési engedély - Terület használati, építési jogosultsággal kapcsolatos engedély	db	8
6.	Projekt IKOP szakaszának zárása IKOP szakasz záró dokumentáció előkészítése	IKOP szakasz záró dokumentáció előkészítése - alátámasztó dokumentumok	db	1
7.	IKOP Plusz felhívásnak megfelelő elszámolhatóságot alátámasztó dokumentáció előállítása	IKOP Plusz felhívásnak megfelelő megvalósíthatósági tanulmány, DNSH űrlap és klímareziliencia vizsgálat lefolytatása	db	3

IKOP-2.1.0-15-2016-00026

8.	Forgalomba/üzembe helyezéshez vagy használatba vételhez szükséges műszaki átadás-átvétel megkezdése	Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv	db	1
9.	Projekt fizikai befejezése	Műszaki átadás-átvétel lezárásáról /üzembe helyezésről szóló jegyzőkönyv	db	1

Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Hódmezővásárhely, 2023. év 12. hónap 20. napján

Támogató
P.H.
Kelt: Budapest, 2023. év hónap ... napján
2023 DEC 21.



6. mellékelt

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**Nyilatkozat
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességről**

Alulírott Szekő József Polgármester az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló „IKOP-2.1.0-15-Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása” pályázati felhívásra pályázó Mohács Város Önkormányzata képviseletében, az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című, IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projektet kapcsolatban ezúton nyilatkozom, hogy az Önkormányzat, mint Kedvezményezett a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesül, hivatkozva a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra.

Kelt: Mohács, 2016.09.21.


Szekő József
Polgármester
Mohács Város Önkormányzata



Európai Unió
Európai Strukturális
és Regionális Alapok



BEFEKTÉSKESZKÖZ
A JAVÍTÁSRA

IKOP-2.1.0-15-2016-00026

7. melléklet

MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/ tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/ tényleges
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt projektelőkészítési szakértői feladatainak ellátása	Szolgáltatás	17 000 000	17 000 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt 2015)	2016.05.13.	2016.05.23.	2016.06.07.
Megbízási szerződés Mohács Város Önkormányzata részére az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című, IKOP pályázati kiírásra benyújtandó projekthez kapcsolódóan lebonyolítandó közbeszerzési eljárások felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységének ellátására	Szolgáltatás	31 777 039	35 000 000	Egyéb (kivételi kör)	2016.04.08.	2016.04.15.	2016.04.19.

IKOP-2.1.0-15-2016-00026

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/tényleges
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátása	Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés	-	7 500 000	Egyéb (3 árajánlat bekérés)	2023.01.31.	2023.02.28.	2023.03.31.
Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson	Építés	5 790 812 200	4 235 195 088	Uniók ért. határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2019.09.12	2020.01.15.	2020.06.22
Közforgalmú kikötőhöz anyagmozgató gépek	Árubeszerzés	1 393 790 000	1 405 026 523	Uniók értékhatar - Nyílt (Kbt. 2015)	2020.08.28	2020.10.06	2021.03.05.
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása	Szolgáltatás	100 000 000	100 000 000	Egyéb (in-house szervezeten keresztül)	2016.12.19	2016.12.22.	2017.02.15
A mohácsi kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó tenderterv tervezői feladatainak ellátása	Szolgáltatás	16 900 000	17 500 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	2016.06.13.	2016.06.20.	2016.07.14.

IKOP-2 1 0-15-2016-00026

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/ tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/ tényleges
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 500 000	3 500 000	Egyéb (3 ajánlat bekérés)	2016.12.02.	2016.12.07.	2016.12.09.
Mérnök és műszaki ellenőrhöz kapcsolódó FAKSZ	Szolgáltatás	2 000 000	3 000 000	Egyéb (3 ajánlat bekérés)	2020.06.19.	2020.06.26.	2020.10.19.
Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása	Szolgáltatás	62 500 000	67 330 000	Nemzeti ért. határ – Nyílt = (Kbt 2015)	2020.11.13.	2020.11.25.	2021.01.27.
Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés felülvizsgálat	Szolgáltatás	14 810 000	14 810 000	Egyéb (in-house szervezeten keresztül)	2020.03.05. 2020.03.16.	2020.03.10. 2020.03.23.	2020.03.13.
Műszaki munkatársi feladatok ellátása	Szolgáltatás	3 780 000	3 240 000	Egyéb (3 ajánlat bekérés)	2021.04.16.	2021.04.23.	2021.04.30.

IKOP-2 1 0-15-2016-00026

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének, ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/ tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/ tényleges
Jogi munkatársi feladatok ellátása	Szolgáltatás	8 000 000	5 760 000	Egyéb (3 árajánlat bekérés)	2021.04.16.	2021.04.23.	2021.04.30.
Pénzügyi asszisztensi feladatok ellátása	Szolgáltatás	2 340 000	2 340 000	Egyéb (3 árajánlat bekérés)	2021.04.16.	2021.04.23.	2021.04.30.
Összesen (Ft)		7 418 279 239	5 891 051 611				

Kedvezményezett
P H
Kelt: 2023. év 12. hónap 20. napján



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00026**
 Kedvezményezett: **Mohács Város Önkormányzata**

Irányítószám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szelvénytípus	Vasútvonalszám
7700	Mohács	Dél-Dunántúl	Baranya	Mohácsi	Mohácsi	-	-


 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt Mohács, 2023. év 12 hónap 20 napján


 Támogató
 P.H.

Kelt: Budapest, 2023. év hónap ... napján

2023 DEC 21

KONZORCIUMI/TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Nem releváns

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a horizontal stroke.