

Iktatószám: IKT-2016-200-I1-00000740/0000046

Kedvezményezett neve: Mohács Város
Önkormányzata

Projekt címe: Új országos közforgalmú kikötő
építése Mohácson

Projekt azonosítószám: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

**Támogatási Szerződés
1. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/**

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint
támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Kutnyánszky Zsolt, főosztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről a(z) Mohács Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): -

Adószám: 15724014-2-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00338130-00000299

Aláírásra jogosult képviselője: Csorbai Ferenc, polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számon regisztrált, 2016.07.13. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.09.12. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2016.10.25. napján IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számon „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.



A projekt kapcsán 7 db változásbejelentés történt. A 2017.03.29-én, a 2018.03.10-én valamint a 2018.08.31-én elfogadott változás bejelentéssel módosult a projekt ütemezése valamint és aktualizálásra került a közbeszerzési terv. A 2018.10.31-én elfogadott változás bejelentéssel rögzítésre került az Államkincstárnál vezetett bankszámlaszám. 2019.04.30-án és 2019.08.13-án ismét módosításra került a projekt ütemezése és aktualizálásra került a közbeszerzési terv. 2019.10.29-én megváltozott a Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője.

A Szerződés 1. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

- 1) **Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról** szóló 2018. évi V. törvény 1. § és 3. §-ában rögzítettek tekintettel, figyelemmel a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Innovációs és Technológiai Minisztérium néven működik tovább, ennek megfelelően a Támogató kifejezés alatt a továbbiakban a hivatkozott jogszabályok hatályba lépését megelőzően a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, a hivatkozott jogszabályok hatályba lépését követően az Innovációs és Technológiai Minisztériumot kell érteni.
- 2) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium aláírásra jogosult képviselője személyében történt változásra tekintettel 2019. december 6-át követően dr. Kutnyánszky Zsolt főosztályvezető jár el, mint a Támogató aláírásra jogosult képviselője.
- 3) A tervezési és kivitelezés közbeszerzésre érkezett ajánlatok értékelése folyamatban van, szerződéskötés májusra várható. A projekt részét képező rakodóberendezések beszerzése is megkezdődött, „Közforgalmú kikötőhöz targonca és daru beszerzése” megnevezéssel 2019.08.14-én megjelent a közbeszerzési ajánlati felhívás. Az uniós nyílt eljárásra az ajánlatok benyújtási határideje 2019.09.26 volt, az ajánlatok értékelése folyamatban van. Mindkét eljárás esetében a beérkezett ajánlatok összege meghaladja a rendelkezésre álló forrást. A mindkét eljárásban nyertes ajánlat ismeretében szükséges többlet forrás biztosításához a Kormány döntése szükséges. Az előterjesztés egyeztetési időigénye miatt (FKB, igazságügyi szakértő, PM) annak végső, kormány napirendjére terjeszthető változata szeptemberre várható. A forrás biztosítása utána vállalkozási szerződés hatályba lépése 2020.12.31-ig várható, a tervezési és kivitelezési munkák teljesítési határideje 36 hónap, amely alapján a projekt véghatárideje 2023.12.31-re módosul.
- 4) A kivitelezési és az eszközbeszerzés költségeinek emelkedése valamint az üzemeltetési koncepció kidolgozása miatt a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata szükséges. A tanulmány finanszírozása érdekében új költségvetés került rögzítésre. Valamint tekintettel arra, hogy 2017.01.01-től kezdődően az Önkormányzat a tevékenység adókötelessé tételét választotta - amely megteremtette a jogalapot az áfa levonhatóságára -, a fel nem használt ÁFA-ra vonatkozó támogatás átcsoportosításra került egyéb költségvetési sorokra.
- 5) **Adminisztratív módosításokra került sor a Szerződés alábbi pontjaiban:**
A 24/2017. (II.3.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés 10. pontja módosította a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/A. § (3) bekezdésében írtakat, ezért a Szerződés 3.3. és 5.1. pontban az elállás módosításra került, mint lehetségre (elállhat).
Figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet módosításaira a Szerződés 4.5.2. pont 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén – beleértve az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetét is - kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.”
Adminisztratív módosítás miatt kiegészítésre került a 9. pont 3. alpontja az alábbiakkal: „illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.”
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel kapcsolatos sablonmódosítások miatt a Szerződés korábbi 9.4. pontja törlesztésre került.
A Szerződés 1. számú melléklete kiegészítésre került a Finanszírozási mód oszloppal.

Fentiekre tekintettel módosításra kerültek a Szerződés 3.3., 3.4.1., 3.4.2., 4.5.2., 5.1. és 9. pontjai, a 1. számú, a 3-5. számú valamint a 7. számú mellékletei.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2016.10.25. napján létrejött Támogatási Szerződés és annak mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés lép.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson című és IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2017.05.31.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a projektmegvalósítás fő közbeszerzési, vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívás megjelenését megelőző 30. nap.

A Támogató a benyújtást követő 20 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől **elállhat, elállás** esetén a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.06.30.**

3.4.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. **A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége **5 044 604 928 Ft, azaz ötmilliárd-negyvennégy millió-hatszáznyolcvan-kilencszázhuszonnyolc forint.**

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit az Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a vonatkozó

jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **4 750 000 000 Ft**, azaz **négymilliárd-hétszázötvenmillió forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **94,16 %-a**.

Az Előkészítés során az 1. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege

Az Előkészítés során az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege **99 667 455 Ft.**, azaz **kilencvenkilencmillió-hatszázhatvanhétezer-négyszázötvenöt forint**.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén – beleértve az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetét is - kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a

jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz 0 forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

4 750 000 000 Ft, azaz négy milliárd-hétszázötvenmillió forint az Európai Bizottság egyedi bejelentés alapján meghozott határozataiban foglaltak szerint folyósított támogatás.

0 Ft, azaz 0 forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a Projekt Előkészítésének mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a Projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől **elállhat**.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.
- f) gondoskodik a projektek költséghatékonyságának, ár-érték arányának és fenntarthatóságának elősegítéséről.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

1) Az ökológiai állapotfelmérés, a klímakockázati értékelés és/ vagy a vizek állapotára gyakorolt hatásvizsgálat/becslés alapján a kedvezményezettnek a szükséges intézkedéseket el kell végeznie – beleértve az esetlegesen szükséges műszaki tartalom változtatásokat is – az esetleges negatív hatások megelőzése, kezelése, megszüntetése érdekében.

2) A projekt befejezését követően Kedvezményezettnek igazolnia kell az Európai Bizottság versenyigazgatóságának C(2015) 5802 számú határozatában rögzített áruforgalom növekedés teljesülését.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, **2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.**

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele:, amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő..... nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.5 A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 9 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt <u>2020.05.</u> év <u>18.</u> hónap <u>18.</u> napján.	 Támogató P.H. Kelt Budapest, 2020. év <u>05.</u> hónap <u>22.</u> napján.
---	---



Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségkategória	Költségfajta	Költségelem	Nettó egyedeár (Ft)	Darabszám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási Intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Finanszírozási mód (Sz – szálított; U – utólagos; V – vegyes)
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014-2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektalkalmazás költségei	Egyéb projektalkalmazáshoz kapcsolódó költség	Egyéb projektalkalmazáshoz kapcsolódó költség	16 900 000	1	16 900 000	0	16 900 000	94,16	16 900 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014-2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektalkalmazás költségei	Elkészítés tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósításhoz szükséges tanulmány költsége	17 000 000	1	17 000 000	2 754 000	19 754 000	94,16	19 754 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014-2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektalkalmazás költségei	Előrehozott tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósításhoz szükséges tanulmány költsége	14 700 000	1	14 700 000	0	14 700 000	94,16	14 700 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014-2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektalkalmazás költségei	Közbiztonsági költségek	Közbiztonsági szakértő díja	31 777 039	1	31 777 039	108 000	31 885 039	94,16	31 885 039	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014-2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektalkalmazás költségei	Projektmenedzsment költségek	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	22 500 000	1	22 500 000	0	22 500 000	94,16	22 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarország területén ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a ki- és beérkező áruk tétele száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Projektalkalmazás költségei	Projektalkalmazáshoz kapcsolódó költség	7 500 000	1	7 500 000	0	7 500 000	94,16	7 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarország területén ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a ki- és beérkező áruk tétele száma (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Új építés költsége	4 575 465 889	1	4 575 465 889	0	4 575 465 889	94,16	4 575 465 889	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarország területén ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a ki- és beérkező áruk tétele száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Kötelezően előírt nyitvatartási költség	Kötelezően előírt nyitvatartási költség	3 500 000	1	3 500 000	0	3 500 000	94,16	3 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Külső infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarország területén ki- és beérkező áruk tétele vagy nő a ki- és beérkező áruk tétele száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	34 900 000	1	34 900 000	0	34 900 000	94,16	34 900 000	0	U

Mohács Város Önkormányzata	Küldött infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakókörben ki- és beérkező áruk tömege vagy nő lakókör hajtó száma (önállóan támogatható)	Projektkezelési költségek	Elkészítés tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	Engedélyezési tervdokumentáció engedélyezéséhez kapcsolódóan felmerülő egyéb vizsgálatok és szakértői tevékenységek valamint jogszabályi építési/használati engedély megszerzése költsége	140 000 000	1	140 000 000	0	140 000 000	94,19	140 000 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Küldött infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakókörben ki- és beérkező áruk tömege vagy nő lakókör hajtó száma (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevért szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevért szakértői szolgáltatás díja	77 500 000	1	77 500 000	0	77 500 000	94,18	77 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Küldött infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi lakókörben ki- és beérkező áruk tömege vagy nő lakókör hajtó száma (önállóan támogatható)	Bemutatókhoz kapcsolódó költségek	Elkészítéskor költsége	Bekérülési érték	100 000 000	1	100 000 000	0	100 000 000	94,18	100 000 000	0	U
Támogatható tevékenységek összesen							5 041 742 928	2 862 000	5 044 604 928		5 044 604 928	0	
Nem támogatható tevékenységek összesen													
Projekt teljes költsége							5 041 742 928	2 862 000	5 044 604 928		5 044 604 928	0	

Kelt 2020. év hónap napján
 Lottó
 Készítette: P.H.H. Készítette: P.H.H.

Támogató P.H.



Kelt Budapest, 2020. év hónap napján

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Önerő	294 604 928
I/1. Saját forrás	294 604 928
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	4 750 000 000
Ebből: IKOP (KA 85%)	4 037 500 000
IKOP (Hazai 15%)	712 500 000
Projekt elszámolható költsége	5 044 604 928
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0
Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek	5 044 604 928
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	5 044 604 928

Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Mohács, 2020. év 05 hónap 18 napján



Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2020. év 05 hónap 22 napján



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése	2016.10.31	12 675 819
2.	A projekt megvalósításához szükséges fő közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívások megjelenése	2017.02.15.	24 239 515
3.	Kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírása	2020.12.31	0
4	Környezeti szempontú dokumentumok beszerzése, elkészítése: - Környezeti hatásvizsgálat - Natura 2000 nyilatkozat - Ökológiai állapotfelmérés, beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatást igazoló dokumentum - Klímakockázati elemzés	2022.03.31	177 242 019
5.	A projekthez szükséges engedélyek megszerzése	2022.10.31	45 695 848
6.	Forgalomba/üzembe helyezéshez vagy használatba vételhez szükséges műszaki átadás-átvétel megkezdése	2023.11.30	4 456 051 463
7.	Projekt fizikai befejezése	2023.12.31	34 095 336

Kelt Mohács 2020. év 07 hónap 18 napján
Kedvezményezett
P.H.

M. P.H.
Támogató
P.H.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett kikötők száma (db)	2023.12.31	1	1	1


 Kedvezményezett
P.H.
 Kelt Mohács, 2020. év 05 hónap 18 napján


 Támogató
P.H.
 Kelt Budapest, 2020. év 05 hónap 22 napján

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Mértőföldő sorszáma	Mértőföldő megnevezése	Eredmény leírása	Célérték mértékegysége	Célérték
1.	Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése	- Megvalósíthatósági Tanulmány - Költség-haszon elemzés	db	1
2.	A projekt megvalósításához szükséges fő közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívás megjelenése	- tervezés, kivitelezés közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívás megjelenés	db	1
3.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása	A tervezett kikötő műszaki tervezési és építési-kivitelezési munkáira vonatkozó szerződés nyertes ajánlattevő általi aláírása. - Könyezeti hatásvizsgálat - Natura 2000 nyilatkozat - Ökológiai állapotfelmérés, beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatást igazoló dokumentum - Klímakockázati elemzés	Aláírt vállalkozási szerződés	1
4.	Könyezeti szempontú dokumentumok beszerzése, elkészítése	- Viz jogi létesítési engedély - Könyezetvédelmi engedély - Kikötő létesítési engedély - Vezetékjogi engedély - Közútépítési engedély - Vasútépítési engedély - Építési engedély - Terület használati, építési jogosultsággal kapcsolatos engedély	db	4
5.	A projekthez szükséges engedélyek megszerzése	- Terület használati, építési jogosultsággal kapcsolatos engedély	db	8
6.	Forgalomba/üzembe helyezéshez vagy használatba vételhez szükséges műszaki átadás-átvétel megkezdése	Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv	db	1

7.	Projekt fizikai befejezése	Műszaki átadás-átvétel lezárásáról üzembe helyezésről szóló jegyzőkönyv	db	1
7.	Projekt fizikai befejezése	Jogerős engedélyek	db	2

.....
Kedvezményezett
P.H. # 12071007-00

.....
Támogató
P.H.



Kelt BUDAPEST, 2020. év 05. hónap 18 napján


Kelt: Budapest, 2020. év 05. hónap 22 napján


6. mellékelt

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**Nyilatkozat
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességről**

Alulírott Szekő József Polgármester az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló „IKOP-2.1.0-15-Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása” pályázati felhívásra pályázó Mohács Város Önkormányzata képviselőjeként, az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekttel kapcsolatban ezúton nyilatkozom, hogy az Önkormányzat, mint Képviseleti Bizottság a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesül, hivatkozva a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra.

Kelt: Mohács, 2016.09.21.


Szekő József
Polgármester
Mohács Város Önkormányzata



MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
 Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladási/ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/tényleges
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt projektelőkészítési szakértői feladatainak ellátása	Szolgáltatás	17 000 000	17 000 000	Nemzeti ért. határ - Meghívásos (Kbt.2015)	2016.05.13.	2016.05.23.	2016.06.07.
Megbízási szerződés Mohács Város Önkormányzata részére az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című, IKOP pályázati kiírásra benyújtandó projekthez kapcsolódóan lebonyolítandó közbeszerzési eljárások felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységének ellátására	Szolgáltatás	31 777 039	35 000 000	Egyéb (kivételi kör)	2016.04.08.	2016.04.15.	2016.04.19.

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/ tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/ tényleges
Megbízási szerződés az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekthez kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában	Szolgáltatás	34 900 000	45 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2017.06.07	2017.06.19	2017.08.31
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátása	Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés	-	7 500 000	Egyéb (3 árajánlat bekérés)	2023.01.31.	2023.02.28.	2023.03.31.
Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson	Építés	-	4 235 195 088	Uniós ért. határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2019.09.17.	2020.01.15.	2020.08.31.
Közforgalmú kikötőhöz targonca és daru beszerzése	Árubeszerzés	-	570 000 000	Uniós értékhatar - Nyílt (Kbt. 2015)	2019.08.16.	2019.09.26.	2020.08.31.

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlati tételi határidő tervezett/ tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/ tényleges
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása	Szolgáltatás	100 000 000	100 000 000	Egyéb (in-house szervezeten keresztül)	2016.12.19	2016.11.14	2017.02.15
A mohácsi kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó tenderterv tervezői feladatainak ellátása	Szolgáltatás	16 900 000	17 500 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	2016.06.13.	2016.06.20.	2016.07.14.
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 500 000	3 500 000	Egyéb (3 árajánlat bekérés)	2016.12.02.	2016.12.07.	2016.12.09.
Összesen (Ft)		204 077 039	5 30 695 088	-	-	-	-

Kedvezményezett
P.H.

Kelt 2020. évi 05. hó napján

PROJEKT HELYSZÍNE


Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Irányítószám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szelvénytípus	Vasútvonalszám
7700	Mohács	Dél-Dunántúl	Baranya	Mohácsi	Mohácsi	-	-



Kedvezményezett
P.H.

Kelt Mohács, 2020. év 05 hónap 18 napján


Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2020. év 05 hónap 22 napján