

Iktatószám: IKT-2016-200-I1-00000740/0000066

Kedvezményezett neve: **Mohács Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson**

Projekt azonosítószám: **IKOP-2.1.0-15-2016-00026**

**Támogatási Szerződés
2. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg**
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/

amely létrejött

egyrészt az **Innovációs és Technológiai Minisztérium** (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Kutnyánszky Zsolt, **helyettes államtitkár**

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt a(z) **Mohács Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): -

Adószám: 15724014-2-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00338130-00000299

Aláírásra jogosult képviselője: Pávkovics Gábor, polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számon regisztrált, 2016.07.13. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.09.12. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2016.10.25. napján IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számon „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással, amely Szerződést 2020.05.22-én Szerződő Felek a projekt fizikai befejezésének tervezett határidejének csúszása miatt módosítottak.



A projekt kapcsán 9 db változásbejelentés történt. A 2017.02.06-án benyújtott részbeni elfogadásra került, a 2017.03.29-én, a 2018.03.10-én valamint a 2018.08.31-én elfogadott változás bejelentéssel módosult a projekt ütemezése, valamint aktualizálásra került a közbeszerzési terv. A 2018.10.31-én elfogadott változás bejelentéssel rögzítésre került az Államkincstárnál vezetett bankszámlaszám. 2019.04.30-án és 2019.08.13-án ismét módosításra került a projekt ütemezése és aktualizálásra került a közbeszerzési terv. 2019.10.29-én és 2020.11.12-én megváltozott a Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője.

A Szerződés 2. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

- 1) **Az IKOP projekt megvalósítása érdekében a kedvezményezett Mohács Város Önkormányzata engedélyes, létesítési és kiviteli tervek elkészítésére, valamint mélyépítési munkák elvégzésére közbeszerzést indított. Az eljárásban beérkezett ajánlatok alapján a projekt hatályos Támogatási Szerződése nem nyújt teljeskörű fedezetet a költségekre. Az anyagmozgató gépekre vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, eredményhirdetés még nem történt. A 2020.10.06-án készült bontási jegyzőkönyv alapján a beérkezett egyes részaránylatok legmagasabb összértéke 1 395 180 000 Ft. Kedvezményezett a pályázat benyújtása során az eszközbeszerzésre 570 millió forint becsült költséggel számolt, így a folyamatban lévő, bírálati szakaszban lévő eljárást figyelembe véve a Támogatási Szerződés az eszközbeszerzésre a kivitelezés költségigénye mellett nem nyújt fedezetet. A felülvizsgált MT és CBA alapján a projekt megvalósításához – figyelembe véve a projekt megvalósítása során jelentkező kötelező feladatok ellátásának költségét is – a hatályos Támogatási Szerződésben biztosított összegen felül összesen további nettó 2 864 732 925 forint szükséges, amely összeget az Önkormányzat nem tudja önerőként biztosítani.**
A Kormány "a kiemelt társadalmi igényen alapuló IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról” szóló 1788/2020. (XI. 11.) Korm. határozatával döntött a projekt kapcsán felmerült költségnövekmény finanszírozásához szükséges nettó 2 864 732 925 forint többletforrás biztosításáról.
- 2) **A projekt keretében megvalósuló valamennyi beruházási elem támogatható a GBER kikötői infrastruktúrára irányuló vagy a helyi infrastruktúrára irányuló jogcíme alapján, vagyis a továbbiakban a támogatás jogalapját az Európai Bizottság egyedi bejelentés alapján meghozott határozata helyett a GBER kikötői infrastruktúrára, valamint helyi infrastruktúrára irányuló jogcímei képezik.**
- 3) **A projekt támogatásának és összköltségének változása miatt módosul a projekt költségvetése, a forrásszerkezete, valamint aktualizálásra kerül a közbeszerzési terv.**
- 4) **A tervezés és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződés 2020.06.22. napján nyertes ajánlattevővel aláírásra került. Tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56. § (4) pontjában foglaltakra, a projekt megvalósítása megkezdhető. Fentiek alapján a projekt előkészítési és megvalósítási támogatási szerződését szükséges megvalósítási szakaszba átfordítani.**
- 5) **A Szerződés 4.5.1. pontjának helyébe – figyelemmel arra, hogy az átfordulásra tekintettel nem csak az előkészítés, hanem a megvalósítással érintett költségek vonatkozásában is igényelhető előleg – az alábbi szöveg lép:**
„Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 347 823 706 Ft, azaz háromszáznegyvenhétmillió-nyolcszázhuszonháromezer-hétszázhat forint.”
- 6) **Az Innovációs és Technológiai Minisztérium aláírásra jogosult képviselője személyében történt változásra tekintettel 2020. június 1-ét követően dr. Kutnyánszky Zsolt helyettes államtitkár jár el, mint a Támogató aláírásra jogosult képviselője.**
- 7) **A 8.1. pont kiegészítésre került az alábbiak szerint:**
„a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvényt”
- 8) **A 2.4. pont a www.palyazat.gov.hu honlap elérhetőséggel módosult.**

Fentiekre tekintettel módosításra kerültek a Szerződés 2.4., 3.1., 4.1., 4.4., 4.5.1., 4.5.2. és 8. pontjai, a 1-3. számú valamint a 7. számú mellékletei.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felek kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt, vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2016.10.25. napján létrejött Támogatási Szerződés és annak mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés és mellékletei lépnek.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson** című és **IKOP-2.1.0-15-2016-00026** azonosító számú, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a **www.palyazat.gov.hu** honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2020.06.22.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a projektmegvalósítás fő közbeszerzési, vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívás megjelenését megelőző 30. nap.

A Támogató a benyújtást követő 20 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől elállhat, elállás esetén a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.06.30.**

3.4.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **7 845 771 832 Ft, azaz hétmilliárd-nyolcszáznegyenötmillió-hétszázhetvenegyezer- nyolcszázharminckettő forint.**

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit az Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **7 614 732 925 Ft**, azaz **hétmilliárd-hatszáztizennégymillió-hétszázharminckettőezer-kilencszázhuszonöt forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **97,06%-a**.

Az Előkészítés során az 1. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 347 823 706 Ft, azaz háromszáznegyvenhétmillió-nyolcszázhuszonháromezer-hétszázhat forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén – beleértve az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetét is - kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz 0 forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

7 614 732 925 Ft, azaz hétmilliárd-hatszáztizennégymillió-hétszázmarinckettőezer-kilencszázhuszonöt forint az Európai Bizottság 651/2014/EU Rendelete (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet, röviden: GBER) kikötői infrastruktúrára irányuló vagy a helyi infrastruktúrára irányuló jogcíme alapján folyósított támogatás.

0 Ft, azaz 0 forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a Projekt Előkészítésének mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a Projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.
- f) gondoskodik a projektek költséghatékonyságának, ár-érték arányának és fenntarthatóságának elősegítéséről.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

1) Az ökológiai állapotfelmérés, a klímakockázati értékelés és/ vagy a vizek állapotára gyakorolt hatásvizsgálat/becslés alapján a kedvezményezettnek a szükséges intézkedéseket el kell végeznie – beleértve az esetlegesen szükséges műszaki tartalom változtatásokat is – az esetleges negatív hatások megelőzése, kezelése, megszüntetése érdekében.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a **veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényt**, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele, amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő..... nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.





9.5 A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 9 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt <u>HÓHALC</u> , 2020. év <u>XII</u> hónap <u>11</u> napján. 	 Támogató P.H. Kelt Budapest, 2020. év <u>12</u> hónap <u>11</u> napján. 
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
 Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségkategória	Költség típus	Költségálla	Nettó egységár (Ft)	Darab- szám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Finanszírozási mód (SZ – szűfűtő; U – utólagos; V – vegyes)
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	16 900 000	1	16 900 000	0	16 900 000	97,06	16 900 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	17 000 000	1	17 000 000	2 754 000	19 754 000	97,06	19 754 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	14 700 000	1	14 700 000	0	14 700 000	97,06	14 700 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	35 777 039	1	35 777 039	108 000	35 885 039	97,06	35 885 039	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	22 500 000	1	22 500 000	0	22 500 000	97,06	22 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarország kikötőiben ki- és berakodott áruk tömege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	7 500 000	1	7 500 000	0	7 500 000	97,06	7 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarország kikötőiben ki- és berakodott áruk tömege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Új építés költsége	5 585 312 200	1	5 585 312 200	0	5 585 312 200	97,06	5 585 312 200	0	SZ
Mohács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarország kikötőiben ki- és berakodott áruk tömege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	3 500 000	1	3 500 000	0	3 500 000	97,06	3 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarország kikötőiben ki- és berakodott áruk tömege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Műszaki ellenőrző szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőrző szolgáltatás költsége	67 500 000	1	67 500 000	0	67 500 000	97,06	67 500 000	0	U

Mónács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi kikötőkben ki- és berakodott áruk tömege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési tervdokumentáció, engedélyeztetéshoz kapcsolódóan felmerülő egyéb vizsgálatok és szakértői tevékenységek valamint jogerős építésszerűsítési engedély megajánlása költsége	1	205 500 000	0	205 500 000	97,06	205 500 000	0	SZ
Mónács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi kikötőkben ki- és berakodott áruk tömege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybeveti szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybeveti szakértői szolgáltatás díja	1	173 000 000	0	173 000 000	97,06	173 000 000	0	U
Mónács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi kikötőkben ki- és berakodott áruk tömege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Beruházási érték	1	1 395 180 000	0	1 395 180 000	97,06	1 395 180 000	0	SZ
Mónács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi kikötőkben ki- és berakodott áruk tömege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	298 540 593	0	298 540 593	97,06	298 540 593	0	U
Támogatásban részesítendő szervezet		-	-	-	-	7 842 909 832	2 862 000	7 842 909 832		7 842 909 832	0	
Nem támogatásban részesítendő szervezet												
Projekt teljes költsége		-	-	-	-	7 842 909 832	2 862 000	7 842 909 832		7 842 909 832	0	



Kedvezményezett
P.H


Kelt: Budapest, 2020. év	XII. hó nap napján
Kelt: Budapest, 2020. év	XII. hó nap napján



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00026**
 Kedvezményezett: **Mohács Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Önerő	231 038 907
I/1. Saját forrás	231 038 907
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	7 614 732 925
Ebből: IKOP (KA 85%)	6 472 522 986
IKOP (Hazai 15%)	1 142 209 939
Projekt elszámolható költsége	7 845 771 832
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0
Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek	7 845 771 832
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	7 845 771 832


 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Mohács, 2020. év XII hónap 11 napján



Kelt: Budapest, 2020. év 12 hónap 11 napján

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése	2016.10.31	12 675 819
2.	A projekt megvalósításához szükséges fő közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívások megjelenése	2017.02.15.	24 239 515
3.	Kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírása és hatályba lépése	2020.12.31	122 002 617
4.	Környezeti szempontú dokumentumok beszerzése, elkészítése: - Környezeti hatásvizsgálat - Natura 2000 nyilatkozat - Ökológiai állapotfelmérés, beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatást igazoló dokumentum - Klimakockázati elemzés	2022.03.31	3 048 753 295
5.	A projekthez szükséges engedélyek megszerzése	2022.10.31	1 867 997 506
6.	Forgalomba/üzembe helyezéshez vagy használatba vételhez szükséges műszaki átadás-átvétel megkezdése	2023.11.30	1 663 129 356
7.	Projekt fizikai befejezése	2023.12.31	875 934 817


Kedvezményezett
P.H.

Kelt Mohács, 2020. év XII. hónap 11. napján


Támogató
P.H.


Kelt: Budapest, 2020. év 12. hónap 11. napján





A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett kikötők száma (db)	2023.12.31	1	1	1


 Kedvezményezett
 P.H.
Kelt Mohács, 2020. év XII hónap 11 napján

 Támogató
 P.H.
Kelt: Budapest, 2020. év 12 hónap 11 napján

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	Célérték mértékegysége	Célérték
1.	Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése	- Megvalósíthatósági Tanulmány - Költség-haszon elemzés	db	1
2.	A projekt megvalósításához szükséges fő közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívás megjelenése	- tervezés, kivitelezés közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívás megjelenés	db	1
3.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása és hatályba lépése	A tervezett kikötő műszaki tervezési és építési-kivitelezési munkáira vonatkozó szerződés hatályba lép. - Környezeti hatásvizsgálat - Natura 2000 nyilatkozat - Ökológiai állapotfelmérés, beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatást igazoló dokumentum - Klimakockázati elemzés	Aláírt, hatályba lépett vállalkozási szerződés	1
4.	Környezeti szempontú dokumentumok beszerzése, elkészítése	- Vizsgai létesítési engedély - Környezetvédelmi engedély - Kikötő létesítési engedély - Vezetékjogi engedély - Közútépítési engedély - Vasútépítési engedély - Építési engedély - Terület használatlaltal, építési jogosultsággal kapcsolatos engedély	db	4
5.	A projekthez szükséges engedélyek megszerzése	Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv	db	8
6.	Forgalomba/üzembe helyezéshez vagy használatba vételhez szükséges műszaki átadás-átvétel megkezdése	Műszaki átadás-átvétel lezárásáról /üzembe helyezésről szóló jegyzőkönyv	db	1
7.	Projekt fizikai befejezése		db	1

7.	Projekt fizikai befejezése	Jogerős engedélyek	db	2
----	----------------------------	--------------------	----	---


Kedvezményezett
P.H.

Kelt MOHÁCS, 2020. év XII. hónap 11. napján




Kelt Budapest, 2020. év XII. hónap 11. napján


6. mellékelt

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**Nyilatkozat
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességről**

Alulírott Székő József Polgármester az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló „IKOP-2.1.0-15-Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása” pályázati felhívásra pályázó Mohács Város Önkormányzata képviselőjeként, az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című, IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekttel kapcsolatban azúton nyilatkozom, hogy az Önkormányzat, mint kedvezményezett a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesül, hivatkozva a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra.

Kelt: Mohács, 2016.09.21.


Székő József
Polgármester
Mohács Város Önkormányzata



MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
 Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa eljárástípusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/ tényleges	Szerződés-kötés időpontja tervezett/ tényleges
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt projektelőkészítési szakértői feladatainak ellátása	Szolgáltatás	17 000 000	17 000 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	2016.05.13.	2016.05.23.	2016.06.07.
Megbízási szerződés Mohács Város Önkormányzata részére az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című, IKOP pályázati kiírásra benyújtandó projekthez kapcsolódóan lebonyolítandó közbeszerzési eljárások felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységének ellátására	Szolgáltatás	31 777 039	35 000 000	Egyéb (kivételi kör)	2016.04.08.	2016.04.15.	2016.04.19.

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/ tényleges	Szerződés-kötés időpontja tervezett/ tényleges
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt környékvizsgálói feladatainak ellátása	Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés	-	7 500 000	Egyéb (3 árajánlat bekérés)	2023.01.31.	2023.02.28.	2023.03.31.
Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson	Építés	5 790 812 200	4 235 195 088	Unió ért. határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2019.09.12	2020.01.15.	2020.06.22
Közforgalmú kikötőhöz anyagmozgató gépek	Árubeszerzés	-	1 405 026 523	Unió értékhatar - Nyílt (Kbt. 2015)	2020.08.28	2020.10.06	2021.02.15.
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása	Szolgáltatás	195 500 000	100 000 000	Egyéb (in-house szervezeten keresztül)	2016.12.19	2016.11.14	2017.02.15
A mohácsi kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó tenderterv tervezői feladatainak ellátása	Szolgáltatás	16 900 000	17 500 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	2016.06.13.	2016.06.20.	2016.07.14.

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződés-kötés időpontja tervezett/tényleges
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 500 000	3 500 000	Egyéb (3 árajánlat bekérés)	2016.12.02.	2016.12.07.	2016.12.09.
Mérnök és műszaki ellenőrhöz kapcsolódó FAKSZ	Szolgáltatás	2 000 000	3 000 000	Egyéb (3 árajánlat bekérés)	2020.06.19	2020.06.26	2020.10.29
Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása	Szolgáltatás	-	67 330 000	Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	2020.11.23	2020.11.25	2021.01.07
Összesen (Ft)		6 008 712 200	5 839 051 611				

Kedvezményezett
P.H.


Kelt MOHÁCS, 2020. év XII. hónap 14. napján



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
 Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Irányítószám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szelvénytípus	Vasútvonalszám
7700	Mohács	Dél-Dunántúl	Baranya	Mohácsi	Mohácsi	-	-


 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt Mohács, 2020. év XII hónap 11 napján




 Támogató
 P.H.

Kelt Budapest, 2020. év 12 hónap 11 napján



KONZORCIUMI/TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Nem releváns