

Iktatószám: IKT-2016-200-I1-00000740/0000226

Kedvezményezett neve: **Mohács Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson**

Projekt azonosítószám: **IKOP-2.1.0-15-2016-00026**

**Támogatási Szerződés  
3. számú módosítással  
egységes szerkezetbe foglalt szöveg  
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/**

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.)**, mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: **1357 Budapest, Pf. 6.**

Székhely: **1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy Balázs, helyettes államtitkár**

Azonosító szám (törzs-szám): **775290**

Adószám: **15775292-2-41**

másrészről a(z) **Mohács Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7700 Mohács, Széchenyi tér 1.**

Székhely: **7700 Mohács, Széchenyi tér 1.**

Azonosító szám (törzs-szám): **-**

Adószám: **15724014-2-02**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10024003-00338130-00000299**

Aláírásra jogosult képviselője: **Pávkovics Gábor, polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## 1. Előzmények

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett **IKOP-2.1.0-15-2016-00026** azonosító számon regisztrált, **2016.07.13.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.09.12.** napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Szerződő Felek rögzítik, hogy **2016.10.25.** napján **IKOP-2.1.0-15-2016-00026** azonosító számon „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással, amely Szerződést 2020.05.22-én Szerződő Felek a projekt fizikai befejezésének tervezett határidejének csúszása miatt módosítottak.



A projekt kapcsán 9 db változás-bejelentés történt. A 2017.02.06-án benyújtott részbeni elfogadásra került, a 2017.03.29-én, a 2018.03.10-én valamint a 2018.08.31-én elfogadott változás bejelentéssel módosult a projekt ütemezése, valamint aktualizálásra került a közbeszerzési terv. A 2018.10.31-én elfogadott változás bejelentéssel rögzítésre került az Államkincstárnál vezetett bankszámlaszám. 2019.04.30-án és 2019.08.13-án ismét módosításra került a projekt ütemezése és aktualizálásra került a közbeszerzési terv. 2019.10.29-én és 2020.11.12-én megváltozott a Kedvezményezett aláírására jogosult képviselője.

Felek a Szerződést 2020. 12. 11-én ismételten módosították, amely során a Projekt támogatási összege és összköltsége megemelésre került, változott továbbá a támogatás jogalapja, a Projekt költségvetése és forrásszerkezete, valamint aktualizálásra kerül a közbeszerzési terv.

A 2. sz. szerződés-módosítást követően összesen egy alkalommal, 2021. 12. 16-án került sor változás-bejelentés elfogadására, amely során módosításra került a költségvetés, továbbá változott a projektmenedzsment szervezet felépítése.

### **A Szerződés 3. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:**

1. A 2022. évi II. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 1. § és 4. §-ában rögzítettek tekintettel, figyelemmel a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 182. §-ában foglaltakra, valamint az 5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 128. § (1) bekezdés c) pontja alapján a támogatási szerződés tárgykörében az irányító hatóságként, ezáltal a támogatóként 2022. május 24-ei hatállyal az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyett a Miniszterelnökség jár el, ennek megfelelően a Támogató kifejezés alatt a továbbiakban a hivatkozott jogszabályok hatályba lépését megelőzően az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, a hivatkozott jogszabályok hatályba lépését követően a Miniszterelnökséget kell érteni

2. Az intézményi átalakulás miatt az irányító hatóság aláírásra jogosult képviselője személyében történt változásra tekintettel 2022. június 17. napjától Nagy Balázs helyettes államtitkár jár el mint a Támogató aláírásra jogosult képviselője.

3. A Kormány 1164/2022. (III. 21.) számú, "A kiemelt társadalmi igényen alapuló IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú („Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című) projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról” szóló Korm. határozatával döntött a projekt indikatív támogatási keretének **nettó 9,05 Mrd forint**ra történő megemeléséről, biztosítva a felmerült költségnövekmény finanszírozásához szükséges nettó 1 425 639 712 forint többletforrást. A Korm. határozat értelmében a projekt elszámolható összköltsége, támogatási összege, a költségek és a források is módosításra kerülnek.

4. A költségsorok a Projekt előrehaladásának megfelelően aktualizálásra kerültek költségsorok közti átcsoportosítással.

5. A költségek változása következtében az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege: 378 418 287 forint.

6. A 4. számú mérőföldkö megnevezése, valamint a kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény leírása pontosításra került.

7. A (köz)beszerzési terv aktualizálásra került a projekt előrehaladásának megfelelően.

**Fentiekre tekintettel módosul a Szerződés 4.1, 4.4, 4.5.1 és 4.6 pontja, valamint az 1., a 2., a 3., az 5. és a 7. számú melléklete.**

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai,



amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt, vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2016.10.25. napján létrejött Támogatási Szerződés és annak mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés és mellékletei lépnek.

## **2. Szerződés tárgya**

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Új országos közforgalmú kikapcsoló klépítése Mohácson** című és **IKOP-2.1.0-15-2016-00026** azonosító számú, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

## **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne**

### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt kezdő időpontja: **2020.06.22.**

### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.



3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a projektmegvalósítás fő közbeszerzési, vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívás megjelenését megelőző 30. nap.

A Támogató a benyújtást követő 20 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől elállhat, elállás esetén a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.06.30.**

3.4.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.6. A Projekt keretében a Projekt fizika befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

##### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége **9 314 666 935 Ft, azaz kilencmilliárd-háromszáztizennégyezer-hatszázhatvanhatezer-kilencszázharmincöt forint.**

##### **4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége**

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit az Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **9 040 372 637 Ft, azaz kilencmilliárd-negyvenmillió-háromszázhetvenkétezer-hatszázharminchét forint.**

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **97,06%-a.**

Az Előkészítés során az 1. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege

**Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 378 418 287 Ft, azaz háromszázhetvennyolcmillió-négyszáztizennyolcezer-kettőszáznyolcvanhét forint.**

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén – beleértve az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetét is - kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.



0 Ft, azaz 0 forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz 0 forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

**9 040 372 637 Ft, azaz kilencmilliárd-negyvenmillió-háromszázhetvenkétezer-hatszázharminchét forint** az Európai Bizottság 651/2014/EU Rendelete (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet, röviden: GBER) kikötői infrastruktúrára irányuló vagy a helyi infrastruktúrára irányuló jogcíme alapján folyósított támogatás.

0 Ft, azaz 0 forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## **5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése**

### **5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei**

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a Projekt Előkészítésének mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a Projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

### **5.2. A Projekt Előkészítése**

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,

- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.
- f) gondoskodik a projektek költséghatékonyságának, ár-érték arányának és fenntarthatóságának elősegítéséről.

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## **8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek**

1) Az ökológiai állapotfelmérés, a klímakockázati értékelés és/ vagy a vizek állapotára gyakorolt hatásvizsgálat/beccslés alapján a kedvezményezettnek a szükséges intézkedéseket el kell végeznie – beleértve az esetlegesen szükséges műszaki tartalom változtatásokat is – az esetleges negatív hatások megelőzése, kezelése, megszüntetése érdekében.

## **9. Záró rendelkezések**

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készségről szóló 2020. évi LVIII. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő..... nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.5 A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 9 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett B.H. KONKORP. INTÁZTA</p> <p>Kelt 10.04.2022. év 11. hónap 14. napján.</p>	<p>Támogató P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2022. év 07. hónap 18. napján.</p>
---	---

### Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás


## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026  
Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata


Támogatási igényfő	Tevékenység	Költségkategória	Költség típus	Költség elem	Nettó összeg (Ft)	Darab- szám (Db)	Nettó érték (Ft)	La nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Finanszírozási mód (Sz – szállítói; U – utólagos; V – vegyes)
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	16 900 000	1	16 900 000	0	16 900 000	97,06	16 900 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	17 000 000	1	17 000 000	2 754 000	19 754 000	97,06	19 754 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	14 810 000	1	14 810 000	0	14 810 000	97,06	14 810 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Közbiztonsági költségek	Közbiztonsági szakértő díja	33 777 039	1	33 777 039	108 000	33 885 039	97,06	33 885 039	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Előkészítési tevékenység, kivéve amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásából nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózati finanszírozási Eszközből tervezett (önállóan nem támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	21 979 101	1	21 979 101	0	21 979 101	97,06	21 979 101	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi kikötőkben ki- és berakodott áruk tőmege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	7 500 000	1	7 500 000	0	7 500 000	97,06	7 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi kikötőkben ki- és berakodott áruk tőmege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Új építés költsége	7 325 477 044	1	7 325 477 044	0	7 325 477 044	97,06	7 325 477 044	0	SZ
Mohács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi kikötőkben ki- és berakodott áruk tőmege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartási költségek	Kötelezően előírt nyilvántartási költségek	3 500 000	1	3 500 000	0	3 500 000	97,06	3 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi kikötőkben ki- és berakodott áruk tőmege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	62 500 000	1	62 500 000	0	62 500 000	97,06	62 500 000	0	U
Mohács Város Önkormányzata	Kikötői infrastruktúra fejlesztések, melyek révén növekszik a Magyarországi kikötőkben ki- és berakodott áruk tőmege vagy nő kikötő hajók száma (önállóan támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	205 500 000	1	205 500 000	0	205 500 000	97,06	205 500 000	0	SZ

**A PROJEKT FORRÁSAI**Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00026**Kedvezményezett: **Mohács Város Önkormányzata**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
I. Önerő	<b>274 294 298</b>
I/1. Saját forrás	<b>274 294 298</b>
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	<b>9 040 372 637</b>
Ebből: IKOP (KA 85%)	<b>7 684 316 741</b>
IKOP (Hazai 15%)	<b>1 356 055 896</b>
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	<b>9 314 666 935</b>
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0
<b>Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek</b>	<b>9 314 666 935</b>
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
<b>Projekt teljes költsége</b>	<b>9 314 666 935</b>

  
Kedvezményezett  
P.H.

Kelt Mohács, 2022. év Július hónap 14 napján

  
Támogató  
P.H.

Kelt: Budapest, 2022. év Augusztus hónap 18 napján

  
 Képzésményezeti  
 P.H.  
 Támogató

Kelt: 2022. év július 14. hónap 18. napján



Kelt: H. G. (K.) 2022. év Július 14. hónap .. napján

Kelt: Budapest, 2023. év ..... hónap ..... napján

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026  
Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése	2016.10.31	12 675 819
2.	A projekt megvalósításához szükséges fő közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívások megjelenése	2017.02.15.	24 239 515
3.	Kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírása	2020.12.31	122 002 617
4	<b>Környezeti szempontú dokumentumok beszerzése, elkészítése:</b> - Környezeti hatásvizsgálat - Natura 2000 hatásbecslés - Klimakockázati elemzés	2022.03.31	3 048 753 295
5.	A projekthez szükséges engedélyek megszerzése	2022.10.31	1 867 997 506
6.	Forgalombalüzembe helyezéshez vagy használatba vételhez szükséges műszaki átadás-átvétel megkezdése	2023.11.30	1 663 129 356
7.	Projekt fizikai befejezése	2023.12.31	875 934 817

Kedvezményezett  
P.H.

Támogató  
P.H.

Kelt: Mohács, 2022. év 12. hó 14. napján  
Kelt: Budapest, 2022. év 07. hónap 18. napján




## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett kikötők száma (db)	2023.12.31	1	1	1

  
Kedvezményezett  
P.H.Kelt Mohács, 2022. év július hónap 14. napján  
Támogató  
P.H.Kelt: Budapest, 2022. év július hónap 14. napján

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026  
 Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő megnevezése	Eredmény leírása	Célérték mértékegysége	Célérték
1.	Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése	- Megvalósíthatósági Tanulmány - Költség-haszon elemzés	db	1
2.	A projekt megvalósításához szükséges fő közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívás megjelenése	- tervezés, kivitelezés közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívás megjelenés	db	1
3.	A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása	A tervezett kikötő műszaki tervezési és építési-kivitelezési munkáira vonatkozó szerződés hatályba lép.	Aláírt, hatályba lépett vállalkozási szerződés	1
4.	Környezeti szempontú dokumentumok beszerzése, elkészítése	- <b>Környezeti hatásvizsgálat</b> - <b>Natura 2000 nyilatkozat</b> - <b>Klimakockázati elemzés</b>	db	3
5.	A projekthez szükséges engedélyek megszerzése	- Vízjogi létesítési engedély - Környezetvédelmi engedély - Kikötő létesítési engedély - Vezetékjogi engedély - Közútépítési engedély - Vasútépítési engedély - Építési engedély - Terület használati, építési jogosultsággal kapcsolatos engedély	db	8
6.	Forgalomba/üzembe helyezéshez vagy használatba vételhez szükséges műszaki átadás-átvétel megkezdése	Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv	db	1
7.	Projekt fizikai befejezése	Műszaki átadás-átvétel lezárásáról /üzembe helyezésről szóló jegyzőkönyv	db	1

7.	Projekt fizikai befejezése	Jogerős engedélyek	db	2
----	----------------------------	--------------------	----	---

  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Kelt Mohács, 2022. év július hónap 14 napján



  
 Támogató  
 P.H.

Kelt: Budapest, 2022. év ..... hónap ..... napján





6. mellékelt

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK****Nyilatkozat  
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességről**

Alulírott Szekő József Polgármester az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló „IKOP-2.1.0-15-Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása” pályázati felhívásra pályázó Mohács Város Önkormányzata képviselőjeként, az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című, IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekttel kapcsolatban azúlon nyilatkozom, hogy az Önkormányzat, mint Kedvezményezett a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesül, hivatkozva a 272/2014. (XLS.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra.

Kelt: Mohács, 2016.09.21.

Szekő József  
Polgármester  
Mohács Város Önkormányzata



## MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026  
 Kedvezményezett: Mohács Város Önkormányzata

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/tényleges
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt projektelőkészítési szakértői feladatainak ellátása	Szolgáltatás	17 000 000	17 000 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	2016.05.13.	2016.05.23.	2016.06.07.
Megbízási szerződés Mohács Város Önkormányzata részére az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című, IKOP pályázati kiírásra benyújtandó projekthez kapcsolódóan lebonyolítandó közbeszerzési eljárások felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységének ellátására	Szolgáltatás	31 777 039	35 000 000	Egyéb (kivételi kör)	2016.04.08.	2016.04.15.	2016.04.19.

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/ tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/ tényleges
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátása	Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés	-	7 500 000	Egyéb (3 árajánlat bekérés)	2023.01.31.	2023.02.28.	2023.03.31.
Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson	Építés	5 790 812 200	4 235 195 088	Uniók ért. határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2019.09.12	2020.01.15.	2020.06.22
Közforgalmú kikötőhöz anyagmozgató gépek	Árubeszerzés	<b>1 393 790 000</b>	1 405 026 523	Uniók értékhatar - Nyílt (Kbt. 2015)	2020.08.28	2020.10.06	<b>2021.03.05.</b>
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása	Szolgáltatás	100 000 000	100 000 000	Egyéb (in-house szervezetten keresztül)	2016.12.19	2016.11.14	2017.02.15
A mohácsi kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó tenderterv tervezői feladatainak ellátása	Szolgáltatás	16 900 000	17 500 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	2016.06.13.	2016.06.20.	2016.07.14.

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződés-kötés időpontja tervezett/tényleges
Az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 500 000	3 500 000	Egyéb (3 árajánlat bekérés)	2016.12.02.	2016.12.07.	2016.12.09.
Mérnök és műszaki ellenőrhöz kapcsolódó FAKSZ	Szolgáltatás	2 000 000	3 000 000	Egyéb (3 árajánlat bekérés)	2020.06.19	2020.06.26	2020.10.19
Mémóri és műszaki ellenőri feladatok ellátása	Szolgáltatás	62 500 000	67 330 000	Nemzeti ért. határ – Nyílt = (Kbt.2015)	2020.11.23	2020.11.25	2021.01.27
<b>Összesen (Ft)</b>		<b>7 418 279 239</b>	<b>5 891 051 611</b>	-	-	-	-

Kedvezményezett  
P.H.

Kelt: Mohács, 2022. év Július hónap 19-napján




**PROJEKT HELYSZÍNE**

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00026**


Kedvezményezett: **Mohács Város Önkormányzata**

Irányítószám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szelvénytípus	Vasútvonalszám
7700	Mohács	Dél-Dunántúl	Baranya	Mohácsi	Mohácsi	-	-


  
Kedvezményezett  
P.H.

Kelt Mohács, 2022. év Július hónap 14. napján



  
Támogató  
P.H.

Kelt Budapest, 2022. év 07 hónap 19 napján





**KONZORCIUMI/TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS**

**Nem releváns**

