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Iktatészam: IKT-2016-200-11-00000740/0000226

Kedvezményezett neve: Mohécs Viros
Onkorminyzata

Projekt cime: Uj orszigos kézforgalmu kikéts
épitése Mohacson

Projekt azonositészam: IKOP-2.1.0-15-2016-00026

Tamogatasi Szerzddés
3. szadmi modositassal
egységes szerkezethe foglalt széveg
/a szerzddés médosulé rendelkezéseit félkdvér dbit betivel jelezzik/

amely létrejott

egyrészrél a Miniszterelnbkség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint tdmogaté {a
tovabbiakban: Tamogato)

Postacim: 1357 Budapest, PY, 6.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Alairasra jogosult képviseléje: Nagy Baldzs, helyettes allamtitkdr
Azonosité szam (torzs-szam): 775290

Adébszam: 15775292-2-41

masrészrol a(z) Mohdcs Varos Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 7700 Mohacs, Széchenyi tér 1.

Székhely: 7700 Mohacs, Széchenyi tér 1.

Azonositd szam (torzs-szam): -

Adészam: 15724014-2-02

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tAmogatas utalasra keriil: 10024003-00338130-00000299
Alairasra jogosult képviseldje: Pavkovics Gabor, polgarmester

Tamogatd és Kedvezményezett (a tovabbiakban egyiitt: Szerzéd6 Felek) kozétt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. Elézmények

A Tamogaté Integralt Kozlekedésfejlesztési Operatlv Program (a tovabbiakban: IKOP) Nemzetkozi
(TEN-T) vasiti és vizi elérhetdség javitasa targyd felhivasara az integrait Kozlekedésfejlesztési
Operativ Program éves fejlesztési keretének megallapitasardl szdlé 1247/2016. (V.18.) Korm.
hatarozatban nevesitett Kedvezményezett IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosité szamon regisztralt,
2016.07.13. napon tamogatasi kérelmet nyujtolt be, amelyet a Tamogaté 2016.09.12. napon kelt
tamogatdi dontés szerint tAmogatasban részesitett. A Tamogatd déntése alapjan Kedvezményezett
vissza nem téritend® tamogatasban részesiil.

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy 2016.10.25. napjan IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosité szamon ,Uj
orszagos kézforgalmu kikotd kiépitése Mohacson” targyban Témogatasi Szerzddést (tovabbiakban:
Szerz6dés) kotottek egymassal, amely Szerzddést 2020.05.22-6n Szerzdd6 Felek a projekt fizikai
befejezésének tervezett hataridejének csiszésa miatt modositottak,
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A projekt kapcséan 9 db véltozas-bejelentés tértént. A 2017.02.06-an benyujtott részbeni elfogadasra
keriilt, a 2017.03.29-én, a 2018.03.10-én valamint a 2018.08.31-én elfogadott valtozas bejelentéssel
mabdosuit a projekt {temezése, valamint aktualizalasra kerillt a kézbeszerzési terv. A 2018.10.31-én
elfogadott valtozas bejelentéssel rogzitésre keriilt az Allamkincstarnal vezetett bankszamlaszam.
2019.04.30-an és 2019.08.13-an ismét médositasra keriilt a projekt litemezése és aktualizalasra kerilt
a kbdzbeszerzési terv. 2012.10.29-én és 2020.11.12-én megvaltozott a Kedvezményezett alairasra
jogosult képviseldje.

Felek a Szerzddést 2020. 12. 11-én ismételten médositottak, amely sorén a Projekt tamogatasi 6sszege
és Osszkoltsége megemelésre kerlilt, valtozott tovabba a tAmogatas jogalapja, a Projekt kéltségvetése
és forrasszerkezete, valamint aktualizalasra kerill a kozbeszerzési terv.

A 2. sz. szerzddés-mddositast kovetden dsszesen egy alkalommal, 2021. 12. 18-an kerilt sor valtozas-
bejelentés elfogadasara, amely sordn modositasra kerlit a koltségvetés, tovabba valtozott a
projektmenedzsment szervezet felépitése,

A Szerzddés 3. sz. modositasa valt sziikségessé az alabb megfogalmazott okok miatt:

1. A 2022, évi . térvény Magyarorszag minisztériumainak felsorolasardl 1. § és 4. §-aban
rogzitettekre tekintettel, figyelemmel a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolé 182/2022. (V.
24.) Korm. rendelet 182, §-aban foglaltakra, valamint az 5/2022, (VI. 17.) MvM utasitds A
Miniszterelndkség Szervezeti és Miikddési Szabdlyzatardl 128. § (1) bekezdés c) pontja alapjan a
tAmogatasi szerz6dés targykdrében az irdnyitd hatésagként, ezaltal a thmogatdként 2022, majus 24-ei
hatéllyal az Innovaciés és Technoldgiai Minisztérium helyett a Miniszterelnékség jar el, ennek
megfeleléen a Tamogaté kifejezés alait a tovabbiakban a hivatkozott jogszabalyok hatalyba lépését
megelézden az Innovacios és Technologiai Minisztériumot, a hivatkozott jogszabalyok hatalyba lepését
kévetden a Minisztereindkséget kell érteni

2 Az intézményi atalakulas miatt az irényitd hatésag alairasra jogosult képviselije személyében
tortént valtozasra tekintettel 2022. junius 17. napjatél Nagy Balazs helyettes allamtitkar jar el mint a
Tamogatd alairasra jogosult képvisel§je.

3. A Kormany 1164/2022. (lll. 21.) szamu, "A kiemelt tarsadalmi igényen alapulé IKOP-2.1.0-15-
2016-00026 azonosité szamu (,Uj orszagos kézforgalmu kikots kiépitése Mohacson™ cimii) projekt
tamogatasi dsszegének ndvelésérdl, valamint az Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ Program éves
fejlesztési keretének megallapitasarol szHié 1247/2016. (V. 18.) Korm. hatdrozat modositasardl” sz6lé
Korm. hatarozataval déntétt a projekt indikativ tAmogatasi keretének nettéd 9,05 Mrd forintra torténé
megemelésérdl, biztositva a felmeriilt kdltségndvekmény finanszirozasahoz szilkséges netté 1 425 639
712 forint tobbletforrast. A Korm. hatarozat értelmében a projekt elszamolhatoé dsszkélisége, tamogatasi
Osszege, a koltségek és a forrasok is modositasra keriiinek.

4, A koltségsorok a Projekt elérehaladasanak megfelelen aktualizalasra kerilltek koltségsorok
kozti atcsoportositassal.

5, A koltségek valtozasa koévetkeztében az utdfinanszirozasli tevékenységekre igényeihetd
tamogatasi eléleg legmagasabb 6sszege: 378 418 287 forint.

6. A 4. szamd mérféldké megnevezése, valamint a kapcsolédd miszaki-szakmai eredmény
leirasa pontositasra kerdilt.

7. A (kdz)beszerzési terv aktualizaldsra kerlilt a projekt eldrehaladasanak megfeleléen.

Fentiekre tekintettel médosul a Szerzédés 4.1, 4.4, 4.5.1 és 4.6 pontja, valamintaz1.,a 2,,a 3., az
5. és a 7. szami melléklete.

A felhivason és a tamogatasi kérelmen til a Szerz6dés mellékletét képezi, és a Szerzéd§ Felekre
kételezd érvényit minden olyan tanulmany, elemzés, hatdsagi engedély, miiszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek médositasai,
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amelyet a Kedvezményezett a tamogatasi kérelemmel egyiift, vagy a késbhiekben benyujtott, akkor
is, ha fizikai értelemben nem keriiinek csatoldsra a Szerzédéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalositisa nem kezdhetd meg, a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes eurdpai unids alapokbél szarmazo tdmogatasok felhasznalasanak rendjérdl szél6
272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése
alapjan, a tamogatasi szerzfdés targya a projekt elGkészitése (a tovabbiakban: ElGkészités), és az
elfkészités eredményeképpen elkésziilt projektdokumentacié Tamogaté altali elfogadésa esetén a
projekt megvaldsitasa (a tovabbiakban: Megvalésitas) kéliségeinek tamogatasa.

A fentiek alapjan Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a k6zottiik 2016.10.25. napjan létrejott
Tamogatasi Szerz6dés és annak mellékletei helyébe jelen Tamogatasi Szerzddés és mellékletei lépnek.

2. Szerzddés targya
Az Eldzményekben meghatarozottak szerint Szerz6d6 Felek az alabbi Szerz6dést kétik:

2.1. A Szerzédés targya a(z) Uj orszdgos kizforgalmi kikotd kiépitése Mohacson cimii és IKOP-
2.1.0-15-2016-00026 azonosito szamy, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben régzitett projekt (a
tovabbiakban: Projekt) El6készitése és Megvaldsitasa elszamolhatd kéltségeinek a Kohézids Alapbél
és hazai kdzponti kdltségvetési elbiranyzatbdl vissza nem téritendd tamogatas formajaban torténd
finanszirozasa. A Projekt Megvaldsitasa elszamolhato kéltségeinek tdmogatasara csak akkor keriilhet
sor, ha a Kedvezményezelt az ElSkészités eredményeképpen elkésziilt projektdokumentaciot a
Tamogatdhoz benydjtotta, a Tamogaté pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projekt ElSkészitése soran a Szerzédésben meghatarozott
mérfoldkoveket teljesiti, a Szerz6désben meghatérozott idSpontban a projektdokumentaciot benyaitja,
a Megvaldsitas sordn pedig a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszine(ke)n megvaldsitja, és azt -
ha a Projekt esetében relevans — a fenntartasi idszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, lzemelteti,

A Kedvezményezett a Szerzddés aladirdsaval kételezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen, kelld alapossaggal, hatékonysdggal és gondosséaggal valdsitia meg,
illetve a 272/2014. (X1.5.) Karm. rendeletben rogzitett feltételek fenndllasa esetén, az ott eléirt médon,
a kdzbeszerzési eljarasok lebonyolitdsaba a Tamogatét és a Miniszterelndkséget bevonja.

2.3. A Tamogaté vallalia, hogy a Projekt elszamolhaté kdltségeire a Kohézids Alapbdl és hazai

kbzponti koltségvetési eldirdnyzatbdl a tdmogatéi dontésnek és a Szerzbdésben foglaltaknak
megfelelden vissza nem téritendd tdmogatast nyiijt,

2.4. A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altaldnos Szerz8dési Feltételek az operativ
programok keretében tdmogatadsban részesitett kedvezményezettekkel kotendd tédmogatasi
szerz8désekhez’ (a tovabbiakban: ASZF), amelyet a Tamogaté a www.palyazat.gov.hu honlapon
folyamatosan elérhetdvé tesz.

3 A Projekt megvaldsitasanak idébeli iitemezése és helyszine

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdé idépontja: 2020.06.22.

3.2, Koliségek elszamolhatésdganak kezdete

A Projekt kiltségei elszamolhatésaganak kezdd idépontjat a felhivas hatarozza meg.

A Projekt keretében az ezt kdvetden felmeriilt kiadasokat lehet elszamolni.



3.3. A projektdokumentacit elkészitésének és Tamogaté részére torténéd benyiljtasdnak hatarideje
a projektmegvaldsitas 6 kdzbeszerzési, vagy feltételes kdzbeszerzési eljaras lefolytatasahoz
sziikséges Ajanlati Felhivas megjelenését megeldzd 30. nap.

A Tamogatdé a benyljtast kovetd 20 napon belll tajékoztatia a Kedvezményezettet a
projektdokumentacié elfogadasarél és a Szerz6dés mobdositdsardl, vagy elutasitasardl és a
Szerzddéstdl torténd elallasrdl,

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentaciot a fenti hataridében nem nyujtja be a Tdmogaté részére,
a Tamogatd a Szerz6déstdl elallhat, elallas esetén a Kedvezményezett az El6készitésre igénybe vett
tamogatast kételes visszafizetni az ASZF-ben foglaltak szerint.

34,  AProjektfizikai és pénziigyi befejezése, a projekimegvaldsitas befejezése és a Projekt lezarasa
3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.12.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében tamogatott valamennyi
tevékenység a Szerzfdésben és a felhivasban meghatarozottak szerint elvégzésre keriilt. A Projekt
fizikai befejezése napjanak a Projekt utolsé tamogatotit tevékenysége fizikai teljesitésének a napja
mindsil.

3.4.2. A zaré kifizetési igénylés benydjtasanak hatarideje: 2024.06.30.

3.4.3. A Projekt pénziigyi befejezésének mindsill, ha a Projekt fizikai befejezése megtdriént, valamint
a projektmegvaldsitas soran keletkezett elszamold bizonylatok - szallitdi kifizetés esetén az eléirt dnrész
szallitdk részére torténd - kiegyenlitése megtortént. A 100%-os tamogatasi intenzitasd, kizardlag
szallitdi finanszirozasu Projektek esetében a Projekt pénziigyi befejezésének napja az elszamold
bizonylatok Tamogatd altal torténd kiegyenlitésének napja. A Projekt pénziigyi befejezésének datuma
a Projekt megvaldsitasi ideje alatt feimerlilt, a Kedvezményezett altal megfelelden elszamolt koltségek
kozill a legkésdbbi kiegyenlités datuma.

3.4.4. A Projekt megvaldsitasa akkor tekinthetd befejezetinek, ha a Projekt fizikailag és pénziigyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi tdmogatott tevékenysége befejezését igazolé
és alatamaszté kifizetési igénylését a Tamogatd jovahagyta és a tamogatas folydsitasa megtortént.

3.4.5. A Projekt akkor tekinthetd lezartnak, ha a Szerzddésben a pénziigyi befejezést kbvetd idészakra
nézve a Kedvezményezett tovabbi kotelezettséget nem vallalt, és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek
teljesiiltek. Ha a Szerz6dés a tamogatott Projekt befejezését kiovetd idbszakra nézve tovabbi
kitelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthetd lezartnak, ha valamennyi vallalt kotelezettség
teljesilt, és a Kedvezményezett a kitelezettségek megvalosulasanak eredményeirdl sz6lé zard projekt
fenntartasi jelentését benyujtotta, és azt a Tamogato jévahagyta, valamint a zaré jegyzékonyv elkésziilt.

3.4.6. A Projekt keretében a Projekt fizika befejezésének napjaig felmeriilt kdltségek szamolhatok el. Az
ezen idépontot kovetden keletkezett kdltségre tdmogatas nem folydsithats,

4. A Projekt osszkéltsége, elszamolhatd dsszkoltsége, a tamogatas forrasa, Osszege

4.1. A Projekt 6sszkédltsége

A Projekt le nem vonhaté AFA-val szamitott dsszkoéltsége 9 314 666 935 Ft, azaz kilencmillidrd-
hdromszdztizennégymillib-hatszdzhatvanhatezer-kilencszdzharmincét forint.

42 A Projekt tamogatasi konstrukcid keretében elszamolhaté dsszkdltsége

A Projekt tAmogatasi konstrukcid keretében elszamolhatd koliségeit az ElSkészités és Megvaldsitas
idészakara elkllonitve a Szerz6dés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerzddésben
meghatarozott tamogatott tevékenységekhez kapcsolodé koltségek szamolhatéak el a vonatkozo
jogszabalyok és a Felhivasban szabalyozottak szerint. Egyéb kdéltség elszamolasara a
Kedvezményezett akkor sem jogosuit, ha az a Projekt megvalositasa érdekében merilt fel.
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4.3, A Projekthez felhasznalasra keriild forrasok
A Projekthez felhasznaldsara keriils forrasok részletes bontasat a Szerzédes 2. melléklete tartalmazza.
4.4, A tAmogalas 6sszege és intenzitasa

A Projektre megitéit tAmogatas Osszege & 040 372 637 Ft azaz kilencmillidrd-negyvenmillié-
hidromszdzhetvenkétezer-hatszézharmichét forint.
A Projekt tamogatasanak intenzitasa a Projekt elszamolhaté 0sszkéltségének 97,06%-a.

Az Elbkészités soran az 1. melléklet szerint az Elokészités idGszaka alatt felmerlld koHségek
elszamolasara és az arra juté eldleg, illetve tamogatas igénylésére keriilhet sor.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozéan a tAmogatasi intenzitas eltér, kdltségelemenkent az eltérd
intenzitast a Szerzédés 1. melléklete tartaimazza,

4.5, Tamogatas igénylése

4.5.1 A tdmogatasi elbleg Gsszege

Az utdfinanszirozdsii tevékenységekre igényelheté eléleg maximdlis Gsszege 378 418 287 Fi,
azaz hdromszazhetvennyolcmiillé-négyszaztizennyolcezer-kettészdznyolcvanhét forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A SzerzGdés 3. melléklete szerinti mérfoldkdvek elérését kévetd 15 napon beliil kételezé szakmai
beszamoldt is tartalmazo kifizetési igénylést benyujtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolodd utolsé mérféldkd esetén a tamogatasi szerzédesben
meghatarozott hatariddn bellil kteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a Projekt
keretében felmeriit és elszamolni kivant kéltségekrol.

Utdfinanszirozasy id6kozi kifizetési igénylés esetén — beleértve az egymilliard forintot meghaladé
dsszegben megltélt tAmogatas esetét is - kifizetési igénylés csak abban az esetben nytjthaté be, ha az
abban igényeit tAmogatas meghaladja az egymillio forintot.

4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozd unids versenyjogl
értelemben vett allami tamogatasi szabdlyokrdl szd6l6 255/2014. {X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfelelden a jelen Szerzddés alapjan nyljtott
tamogatasbaol

0 Ft, azaz 0 forint az Eurépai Unié miikodésérd! sz6lé Szerzddeés 107. és 108. cikkének a csekély
Gsszegli (de minimis) tAmogatasokra valé alkalmazasarol szdld, 2013, december 18- 1407/2013/EU
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.0.) (a tovabbiakban: 1407/2013/EU bizottsagi rendelet} alapjan csekély
dsszegli (de minimis) tdmogatasnak mindsill (melynek tamogatastartalma 0 Ft), amely a
jogcimrendelet 18-19. §-aban, 21-22. §-aban, 24. § c) pontjaban és 100. §-aban foglaltaknak
megfelelden nydjthatd.

0 Ft, azaz O forint az Eurépai Unié milkédésérdl szold szerzddés 106. cikke (2) bekezdésének az
dltalanos gazdasagi érdek(l szolgaltatasok nyljtasdval megbizott egyes vdllalkozasok javara
kdzszolgdltatas ellentételezése formajaban nydjtott allami tamogatasra valé alkalmazasardl szél6,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsagi hatdrozat (HL L 7., 2012. 1. 11, 3. o.) alapjan
kbzszolgaltatisért jaro ellentételezésnek mindsil (melynek tdmogatastartalma 0 Ft), amely a
jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-dban és 102. §-dban foglaftaknak
megfeleléen nydjthaté, tekintettel a ... konzorciumi partner (6nkormanyzat/énkormanyzati tarsulas) altal
a tamogatott kézszolgaltatasi feladattal val6 ... (kelt) megbizasara vagy a ... hatdsagnak (pl. Magyar
Energetikai és Kézmlii-szabalyozasi Hivatal) a tAmogatott kdzszolgaitatasi feladat végzésére iranyuld
... szamu engedélyével/hatarozataval.



0 Rt, azaz 0 forint az Eurdpai Unidé mikodésérd szold szerzédés 107. és 108. cikkének az altalanos
gazdasagi érdeki szolgaltatast nyujté vallalkozasok szamara nydjtott csekély 6sszegl tamogatasokra
valé alkalmazasarél sz6ld, 2012. aprilis 25-i 360/2012/EU) bizottsagi rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8.
0.) alapjan csekély 6sszegii kizszolgéltatasl tamogatasnak mindsil {melynek tAmogatastartalma 0
Ft), amely a jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-aban, 24. § d) pontjaban és
101.§-aban foglaltaknak megfelelden nyijthato,

0 Ft, azaz 0 forint a vasuti és kbzuti személyszallitasi kdzszolgaltatasrédl, valamint az 1191/69/EGK és
az 1107/70/EGK tanacsi rendelet hatélyon kiviil helyezésérdl szdld, 2007, oktdber 23-i 1370/2007/EK
eurépai parlamenti és tanacsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3.,, 1. 0.) alapjan személyszallitasi
kozszolgaltatasért jard ellentételezésnek mindsll (melynek tamogatastartalma 0 Ft), amely a
jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-dban és 103. §-aban foglaltaknak
megfelelden nydjthato.

9 040 372 637 Ft, azaz kilencmillidrd-negyvenmillié-hdromszdzhetvenkétezer-hatszdézharmichét
forint az Eurtpai Bizottsag 651/2014/EU Rendelete (a tovabbiakban: csoportmentességi rendelet,
roviden: GBER} kikotdi infrastrukturara iranyuld vagy a helyi infrastruktirara iranyulé jogcime alapjan
folydsitott tAmogatas.

0 Ft, azaz 0 forint nem mindsul az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tamogatasnak.

5. A Projekt Elokészitésének és Megvaldsitasdnak iitemezése
5.1.  AProjekt Elkésziésének és Megvalositasanak mérféidkovei

A Kedvezmeényezett a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott mérfdldkdvek szerint valdsitia meg,
amely elkiilénitetten tartalmazza a Projekt El6készitésének mérfoldkbveit.

Ha a Kedvezményezett a Projekt Elokeészitésére vonatkozo mérfoldkévek teljesitésére meghatarozott
hataridét eimulasztja, a Tamogat6 a Szerzédeéstdl elallhat.

5.2. AProjekt Eldkészitése

5.2.1. A Projekt Elckészitése soran a Kedvezményezett és a Tamogatéd projektfejlesziést folytathat,
amelynek célja a felhivasban meghatéarozott feltételeknek megfeleld projektdokumentacid Utemezett
kidolgozasa és az abban vald egylittmikédés. A projekifejlesztés folyamatat - ideértve az elektronikus
Gton tortént egyeztetéseket — a Tamogatd és a Kedvezményezett dokumentdljadk. A személyes
egyeztetésekrdl a Szerz6dd Felek alairasaval elldtott emlékeztetdt kell késziteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projekifejlesziés soran kételes:

a) egylittm0kodni a Tamogatéval,

b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos
képvisel$ Gtjan részt venni,

¢) a Tamogatdé altal a rendelkezésére bocsatott dokumentumokat, segédleteket felhasznalni a
projektdokumentaci¢ kidolgozasahoz,

d) a mérféidkdvekhez kapcsolédé, a TAmogato altal kért dokumentumokat elkésziteni,

e) a Szerzbdésben meghatarozotit hataridéket betartani,

f) a SzerzGdésben meghatarozott idépontban a projektdokumentaciot benydjtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesziés soran jogosult:

a) a projekifejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,

b) szakmai kritériumok teljesitéséhez a Tdmogatd hatas- és feladatkérébe tartozd teriileteken a
Tamogaté szakmai tdmogatasat kérni,

¢) a Tamogatdnal a szakpolitikai felelds bevonasat kezdeményezni,

d) a projektdokumentacié minéségbiztositasanak eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés soran a TaAmogato:
a) figyelemmel kiséri és eldsegiti a fejlesztés elinditasahoz sziikséges engedélyezési, kbzbeszerzési,
kiviteli tervezési eljarasokat.,



b} minGségbiztositast kdvetden jévahagyja a tdmogatasi szerz6désben meghatérozott mérféldkdvek
teljesiilését igazolé dokumentacidt,

¢) ellendrzi a felhivasban meghatarozott szakmai kritériumok teljesitését,

d) szakmai tAmogatast nyujt a projektdokumentacié elkészitésehez,

e} indokolt esetben konzultacidt biztosit az adott szakpolitikai felels szervezeti egységével.

f) gondoskodik a projektek koltséghatékonysaganak, ar-érték aranyanak és fenntarthatésaganak
eldsegitéseérdl,

6. A Projekt megvaldsitisdnak mérfoldkovel, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvaldsitasa soran a tdmogatast a 4. mellékletben meghatarozott
indikatorok és az 5. mellékletben meghatarozott miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében
jogosult és koteles felhasznalni.

A milszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
65.4 pontjaban szabalyozottaknak megfelelSen kell eljarni.

A miiszaki-szakmai tartalomnak nem mindsilé indikatorok nem teljesitése esetén a 272/2014. (X1.5.)
Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfelelden kell eljarni.

7. Biztositékadasi kotelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentesil a
biztositéknyGjtasi kotelezettség aldl, gy a Szerzddés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztositéko(kajt

nyujtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan mentesil a biztositéknyujtasi
kotelezettség aldl, ugy arrdl a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitdltésével tajékoztatja a Tamogatot.

A 6. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabalyszer( benydjtastol valik a Szerzddés részévé.

8. A Tamogaté dltal meghatarozott egyéb feltételek

1} Az dkolégiai allapotfelmérés, a klimakockazati ériékelés és/ vagy a vizek allapotara gyakorolt
hatasvizsgalat/becslés alapjan a kedvezményezettnek a szilkséges intézkedéseket el kell végeznie -
beleértve az esetlegesen sziikséges miiszaki tartalom véltoztatdsokat is — az esetleges negativ hatasok
megeldzése, kezelése, megszintetése érdekeében.

9. Zard rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzédés tartalmat, az ASZF-et, és
a vonatkozd jogszabalyokat, igy kllondsen az allamhaztartasrol szolé 2011, evi CXCV. térvenyt, a
veszélyhelyzet megsziinésével Gsszefiiggd atmeneti szabalyokrdl és a jarvanyiigyi késziiltségrdl szolo
2020. évi LVIII. torvényt, a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrél szolé torvény
végrehajtasardl szolo 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kitelezdnek ismeri
el, és tudomasul veszi, hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok médositasaval,
illetve (j, a Szerz6dés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden
klllén intézkedés nélkil médosulnak.

9.2. A Szerzdd6 Felek a Szerzdés idGtartamara kapcsolattartét jeldinek ki, A kapcsolattarté neveérdl,
postacimérdl, telefon és telefax szamardl és elektronikus levéicimérdl a Szerzédés aldiraséaval
egyidejlleg, valtozas esetén pedig a valtozast kévetd 8 napon beliil tajékoztatjdk egymast.

9.3. A SzerztGdés hatdlyba lépésének napja megegyezik a Szerzédd Felek kéziil utolséként alaird
alairdsanak napjaval. A Szerzddés hatarozottidore jon létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben
a fenntartasi idészak végének datuma ennél késdbbi, igy a fenntartasi idészak végén hatalyat veszti.



A 27212014, (X1.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabalyozottak alapjan a Szerz6dés hatalyba
lépésének  feltétele: -, amelynek  legkésdbbi iddpontja a  Szerzbdés megkdtéset
kovetd........coooveiiiinnns nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kit(zott hataridében nem
teljesiti, a Szerzddés érvényét veszti,

9.4. A Szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari
Torvénykonyvrdl szolé 2013, évi V. torvényt is — és eurbpai uniés jogszabdlyok rendelkezései az
iranyadok.

9.5 A Kedvezményezett keépviseletében alairé személy(ek) kijelenti(k) és igazoljafigazoljak, hogy a
Szerzfdés bevezetd részeben feltiintetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezmeényezett képviseletére (és
cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a Szerzédés megkitésére és alairasara. Alaird képviselt{k)
kijelenti(k) tovabba, hogy a testilleti szervei(k) részérdl a Szerzédés megkétéséhez szilkséges
felhatalmazasokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tdmogatasi joglgyletet jévahagytak és
harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részérdl megakadalyozna
vagy barmiben korlatozna a Szerzddés megkdtését, és az abban foglalt kételezettségek maradéktalan
teljesitéseét.



Korrupcit-ellenes zaradék

A Kedvezményezelt nem kovethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel
olyan cselekményekre, amely a kdzélet tisztasadgara vonatkozé, valamint a korrupcid-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és nem
adhat az eljaré harmadik személynek ajandekot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzédés 9 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt. A Szerzddéshez csatolt 9 db melléklet, és a
Szerzddéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzddésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékleiek, tovabba a projekt adatlap és annak meliékletét képezdé valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerzddés elvalaszthatatlan része.

Szerz6d6 Felek a Szerz6dést atolvastak, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezdt alairtak.

Kedvez ényezett
e
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Mellékletek:

1. mellékiet - A Projekt kdltségvetése

2. meliékiet - A Projekt forrdsai

3. meiléklet - A Projekt mérféidkivei

4. melléklet - A Projekt indikatorai

5. melléklet - A Projekt miiszaki-szakmal tartalma és eredményei

6. meliéklet - Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok
7. mellékiet - Megkotott szerzddések listija — (Koz)Beszerzési Terv

8. melléklet - Projekt helyszine

8. melléklet - Konzorciumi/tarsulasi megallapodas
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IKOP-2.1.0-156-2016-00026

2. melléklet
A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzédés szama: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohacs Véaros Onkormanyzata

Forrasok {Ft)

. Oners 274 294 298

I/1. Sajat forras 274 294 298

/2. Egyéb tamogatas 0

lll. TAmogatasi konstrukcioé keretében megitélt timogatas 0 040 372 637

Ebbdl: IKOP (KA 85%) 7684 316 741
IKOP (Hazai 15%) 1 356 055 896

Projekt elszamolhaté koltsége 9 314 666 935

IV. Projekt EU felé nem elszamolhaté kéltségei 0

IV/1. Le nem vonhato, EU felé nem elszamolhatd AFA 0

IKOP hazai tarsfinanszirozas terhére

IvV/2. EU felé nem elszamolhato egyéb kaltségek 0

Témogatési szerzodés keretében finanszirozott 9 314 666 935

kéltségek

V. Jelen felhivas keretében nem tamogatott tevékenységek

koltségei )

Projekt teljes koltsége 0 314 666 935

Kedvezményezeti
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4. melléklet
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6. mellékelt

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK
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Nyifatkozat
biztositdknydjtasi kitelezettzag aldli montességrd)

Alulitt Szekd Jizgel Polgirmesier az inlagrall Kizlekedéslsles2ztési Qperatlv Program kerotdn hedi
megvelbsuld JKOP-2 1.0-15-Namzatkézi (TEN-T) vasili és vizi elerheltsag Javilasa” palyazat
fethivista palyazs Mohdes Vs Gnkaményzate képviseletaben, az Uj orszagos kbzforgalme kikotd
kidpilésa Mohacwon® clmd. IKOP-2.1.0.152016:00026 azonositd szamu pojektiel kapcsolatban
mziilon nyilatkozom, hogy az Onkormanyzal, minl Kedvezmémyezstt o biztosiikmyytasi kitelezeilsag aldl
mantasid, hivallozva a 27272014, (XL.5.) Korm. rendelel 84.§ (1) bekezdés ¢) ponijahan foplalizkra.

Kalt: Mohgcs. 2018.00.21.
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9. melléklet
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