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tamogatd (a tovabbiakban: Tamogaté)
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Alairasra jogosult képviseldje: dr. Kutnyanszky Zsolt, helyettes allamtitkar
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Adoszam: 15764412-2-41

masrészrél a(z) Mohacs Varos Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 7700 Mohacs, Széchenyi tér 1.

Székhely: 7700 Mohéacs, Széchenyi tér 1.

Azonositd szam (t6rzs-szam): -

Addszam: 15724014-2-02

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tAmogatas utalasra keril: 10024003-00338130-00000299
Alairasra jogosult képviseldje: Pavkovics Gabor, polgarmester

Tamogatd és Kedvezményezett (a tovabbiakban egyitt: Szerz6dd Felek) kozétt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. Elézmények

A Tamogatd Integralt Kézlekedésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: IKOP) Nemzetkézi
(TEN-T) vasuti és vizi elérhetéség javitdsa targyu felhivasara az Integralt Kézlekedésfejlesztési
Operativ Program éves fejlesztési keretének megdllapitasdrdl sz6l6 1247/2016. (V.18) Korm
hatarozatban nevesitett Kedvezményezett IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonositd szamon regisztralt,
2016.07.13. napon tadmogatasi kérelmet nydjtott be, amelyet a Tamogato 2016.09.12. napon kelt
tamogatdi dontés szerint tamogatasban részesitett. A Tamogaté dontése alapjan Kedvezményezett
vissza nem téritendd tamogatasban részesil.

Szerz6d6 Felek régzitik, hogy 2016.10.25. napjan IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonositdé szamon ,Uj
orszagos kézforgaimu kikété kiépitése Mohacson" targyban Tamogatasi Szerzédést (tovabbiakban:
Szerzddés) kitottek egymassal, amely Szerzddést 2020.05.22-én Szerz§dd Felek a projekt fizikai
befejezésének tervezett hataridejének csuszasa miatt modositottak.
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A projekt kapcsan 9 db valtozasbejelentés tortént. A 2017.02.06-an benydjtott részbeni elfogadasra
kerillt, a 2017.03.29-én, a 2018.03.10-én valamint a 2018.08.31-én elfogadott valtozas bejelentéssel
madosult a projekt Utemezése, valamint aktualizalasra kerilt a kbzbeszerzesi terv. A 2018.10.31-én
elfogadott valtozas bejelentéssel régzitésre keriilt az Allamkincstarnal vezetett bankszamlaszam.
2019.04.30-an és 2019.08.13-an ismét moédositasra kerlt a projekt Utemezése és aktualizalasra
kerilt a kazbeszerzési terv. 2019.10.29-én és 2020.11.12-én megvaltozott a Kedvezményezett
alairasra jogosuit képviselje.

A Szerzédés 2. sz. moédositasa valt szikségessé az alabb megfogalmazott okok miatt:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Az IKOP projekt megvalbsitisa érdekében a kedvezményezett Mohics Véros
Onkorményzata engedélyes, létesitési és kiviteli tervek elkészitésére, valamint
mélyépitési munkak elvégzésére kdzbeszerzést inditott. Az eljarashan beérkezett
ajanlatok alapjan a projekt hatilyos Tamogatisi Szerzbdése nem nyujt teljeskori
fedezetet a koltségekre. Az anyagmozgaté gépekre vonatkozé kozbeszerzési eljaras
jelenleg folyamatban van, eredményhirdetés még nem tértént. A 2020.10.06-an késziit
bontisi jegyzOktnyv alapjén a beérkezett egyes részarajaniatok legmagasabb
Gsszértéke 1 395 180 000 Ft. Kedvezményezett a palydzat benyijtisa sordn az
eszkdzbeszerzésre 570 millié forint becsiilt kéltséggel szamolt, igy a folyamatban 1évé,
birdlati szakaszban Iévé eljarast figyelembe véve a Tamogatdsi Szerzddés az
eszkozbeszerzésre a kivitelezés koltségigénye mellett nem nyujt fedezetet. A
feliilvizsgalt MT és CBA alapjan a projekt megvalésitisahoz - figyelembe véve a projekt
megval6sitiasa soran jelentkezd kitelez feladatok ellatasanak kbitségét is — a hatalyos
Tamogatési SzerzGdésben biztositott dsszegen felill 6sszesen tovabbi netté 2 864 732
925 forint sziikséges, amely &sszeget az Onkormanyzat nem tudja &neréként
biztositani.

A Kormény "a kiemelt tarsadalmi igényen alapulé IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonositd
szédmu, ,,Uj orszdgos kdzforgalmii kikdto kiépitése Mohacson” cimi projekt tamogatasi
dsszegének névelésérdl, valamint az Integrélt Kézlekedésfejlesztési Operativ Program
éves fejlesztési keretének megaliapitisarol sz6l6 1247/2016. (V. 18.) Korm. hatdrozat
modositdsarél” sz616 1788/2020. (XI. 11.) Korm. hatarozatival dontott a projekt kapcsan
felmeriiit kéitségnovekmény finanszirozdsahoz sziikséges nettd 2 864 732 925 forint
tobbletforras biztositasarol.

A projekt keretében megvalésulé valamennyi beruhazasi elem tamogathaté a GBER
kik&ti infrastrukturara irdnyuld vagy a helyi infrastruktirdra irdnyulé jogcime alapjan,
vagyis a tovébbiakban a tamogatas jogalapjat az Eurbpai Bizottsag egyedi bejelentés
alapjan meghozott hatdrozata helyett a GBER kikotéi infrastruktirara, valamint helyi
infrastruktiréara irdanyul6 jogcimei képezik.

A projekt timogatasanak és Osszkilitségének valtozasa miatt médosul a projekt
koltségvetése, a forrasszerkezete, valamint aktualizaldsra keriil a kbzbeszerzési terv.

A tervezés és kivitelezésre vonatkozé kbzbeszerzési eljards eredményeként a
véllalkozdsi szerzddés 2020.06.22. napjan nyertes ajanlattevével aldirdsra keriilt.
Tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56. § (4) pontjaban foglaltakra, a projekt
megvalésitisa megkezdhetS. Fentiek alapjén a projekt el6készitési és megvalésitasi
tamogatasi szerzGdését szilkséges megval6sitasi szakaszba étforditani.

A Szerzbdés 4.5.1. pontjdnak helyébe — figyelemmel arra, hogy az étfordulasra
tekintettel nem csak az el6készités, hanem a megvaldsitassal érintett kéltségek
vonatkozdsaban is igényelhetd elbleg — az alabbi széveg lép:

Az utéfinanszirozast tevékenységekre igényelhets elbleg maximélis dsszege 347 823
706 Ft azaz haromszdznegyvenhétmillio-nyolcszazhuszonhdromezer-hétszazhat
forint.”

Az Innovécios és Technoldgiai Minisztérium alairdsra jogosult képviseldje személyében
tortént valtozésra tekintettel 2020. junius 1-ét kivetéen dr. Kutnydnszky Zsolt helyettes
allamtitkdar jar el, mint a TAmogaté aldirdsra jogosult képviseldje.

A 8.1. pont kiegészitésre keriilt az alabbiak szerint:

,a veszélyhelyzet megsziinésével bsszefiiggé atmeneti szabdlyokrél és a jarvanyiigyi
késziiltségrol sz616 2020, évi LVIll. térvényt”

A 2.4. pont a www.palyazat.gov.hu honlap elérhetdséggel médosult.



Fentiekre tekintettel modositasra keriiltek a SzerzGdés 2.4., 3.1., 4.1., 4.4., 4.5.1,, 4.5.2. és 8.
pontjai, a 1-3. szamii valamint a 7. szami mellékletei.

A felhivason és a tdmogatasi kérelmen til a Szerzidés mellékletét képezi, és a Szerz6dé Felekre
kdtelezd érvényli minden olyan tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, miszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek
médositasai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatasi kérelemmel egyiitt, vagy a késdbbiekben
benylijtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kertilnek csatolasra a Szerzddéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalositdsa nem kezdhetd meg, a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazéd tamogatasok felhasznalasanak rendjérél
szol6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet] 56. § (3)
bekezdése alapjan, a tamogatasi szerzddés targya a projekt eldkészitése (a tovabbiakban:
Eldkeszités), &€s az elbkészités eredményeképpen elkészilt projektdokumentacié Tamogaté altali
elfogadasa esetén a projekt megvaldsitasa (a tovabbiakban: Megvalésitas) kéltségeinek tamogatéasa.

A fentiek alapjan Szerzédo Felek megallapodnak abban, hogy a kézéttitk 2016.10.25. napjan létrejétt
Tamogatasi Szerzédés és annak mellékletei helyébe jelen Tamogatasi Szerzédés és mellékletei
lépnek.

2, Szerz6dés targya
Az Elzményekben meghatarozottak szerint Szerzédd Felek az alabbi Szerzddést kotik:

2.1. A Szerzédés targya a(z) Uj orszagos kozforgalma kikdts kiépitése Mohacson cimii és IKOP-
2.1.0-15-2016-00026 azonositd szamu, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben rogzitett projekt
{a tovabbiakban: Projekt) Elékészitése és Megvalositdsa elszamolhaté kéltségeinek a Kohézids
Alapbol és hazai kdzponti kéltségvetési eldiranyzatbol vissza nem téritendé tdmogatas formdjaban
torténd finanszirozasa. A Projekt Megvalésitasa elszamolhaté kéliségeinek tdmogatasara csak akkor
kerulhet sor, ha a Kedvezményezett az Elékészités eredményeképpen elkészilt projektdokumentaciot
a Tamogat6éhoz benyujtotta, a Tamogaté pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projekt Eldkészitése soran a Szerzédésben meghatarozott
merfoldkéveket teljesiti, a Szerzédésben meghatarozott idépontban a projektdokumentaciot benydjtja,
a Megvaldsitas soran pedig a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszine(ke)n megvaldsitja, és azt -
ha a Projekt esetében relevans - a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, tizemelteti.

A Kedvezményezett a Szerzédés aldirasaval kételezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeletden, kellé alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valésitia meg,
iletve a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben régzitett feltételek fennallasa esetén, az ott eldirt modon,
a kdzbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatét és a Miniszterelndkséget bevonja.

2.3. A Tamogaté vallalja, hogy a Projekt elszamolhatd kéltségeire a Kohézigs Alapbél és hazai

kdzponti killtségvetési eldiranyzatbél a tamogatéi déntésnek és a Szerzdédésben foglaltaknak
megfeleléen vissza nem téritendd tamogatast nyGijt.

2.4. A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altaldnos Szerzodési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel kétendd tamogatdsi
szerzédésekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amelyet a Tamogaté a www.palyazat.gov.hu honlapon
folyamatosan elérhetéve tesz.

3. A Projekt megvalositasanak idébeli iitemezése és helyszine

3.1 A Projekt kezdete

A Projekt kezdd idépontja: 2020.06.22.

3.2. Koltségek elszamolhatosaganak kezdete



A Projekt kéltségei elszamolhatosaganak kezdd idépontjat a fethivas hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kdvetden felmeriit kiadasokat lehet elszamolni,

33 A projektdokumentacio elkészitésének és Tamogatd részére torténd benyljtasanak hatarideje
a projektmegvaldsitas f6 kdzbeszerzési, vagy feltételes kdzbeszerzési eljaras lefolytatasahoz
szilkséges Ajanlati Felhivas megjelenését megelézd 30. nap.

A Tamogaté a benyujtast kovett 20 napon belil tajékoztatja a Kedvezményezettet a
projektdokumentacié elfogadasarél és a Szerzddés mddositasardl, vagy elutasitasardl és a
Szerzddéstdl torténd elallasrél.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentaciét a fenti hataridbben nem nyuljtia be a Tamogato
részére, a Tamogatdé a Szerzddéstdl eldllhat, elallas esetén a Kedvezményezett az ElSkészitésre
igénybe vett tAmogatast kételes visszafizetni az ASZF-ben foglaltak szerint.

34, A Projekt fizikai és pénzugyi befejezése, a projektmegvaldsitas befejezése és a Projekt
lezérasa

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.12.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében tamogatott valamennyi
tevékenység a Szerzédésben és a felhivadsban meghatarozottak szerint elvégzésre kerilt. A Projekt
fizikai befejezése napjanak a Projekt utolsd tdmogatott tevékenysége fizikai teljesitésének a napja
mindsil.

3.4.2. A zér6 kifizetési igénylés benyujtasénak hatarideje: 2024.06.30.

3.4.3. A Projekt pénziigyi befejezésének mindsil, ha a Projekt fizikai befejezése megtdrtént, valamint
a projektmegvaldsitas soran keletkezett elszamold bizonylatok - szallitéi kifizetés esetén az eldirt
onrész szallitbk részére tdrténd - kiegyenlitése megtértént. A 100%-os tamogatasi intenzitasy,
kizarélag szallitéi finanszirozast Projektek esetében a Projekt pénzigyi befejezésének napja az
elszamold bizonylatok Tamogaté altal toérténd kiegyenlitésének napja. A Projekt pénzigyi
befejezésének datuma a Projekt megvalositasi ideje alatt felmeriilt, a Kedvezményezett alial
megfeleléen elszamolt kdltségek kozil a legkéssbbi kiegyenlités datuma.

3.4.4. A Projekt megvalositasa akkor tekinthet$ befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzigyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezetinek valamennyi tAmogatott tevékenysége befejezését igazold
és alatamaszto kifizetési igénylését a Tdmogaté jovahagyta és a tamogatas foly6sitasa megtdrtént.

3.45. A Projekt akkor tekinthetd lezartnak, ha a Szerzédésben a pénzlgyi befejezést kdvetd
idészakra nézve a Kedvezményezett tovabbi kételezetiséget nem vallalt, és a 3.4.4. pontban foglalt
feltételek teljestltek. Ha a Szerzédés a tAmogatott Projekt befejezését kivetd idészakra nézve tovabbi
kételezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthett lezartnak, ha valamennyi vallalt kotelezettség
teliesillt, és a Kedvezményezett a kbtelezettségek megvaldsuldsanak eredményeirdl szolé zard
projekt fenntartasi jelentését benylijtotta, és azt a Tamogaté joévahagyta, valamint a zard jegyzékényv
elkésziilt.

3.4.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjaig felmerult koltségek szamolhatdk el.
Az ezen idpontot kiivetben keletkezett kdltségre tdmogatas nem folyosithatd.

4, A Projekt 8sszkoltsége, elszamolhato dsszkdltsege, a tamogatas forrasa, 0sszege

4.1. A Projekt dsszkéltsége

A Projekt le nem vonhaté AFA-val szamitott dsszkoltsége 7 845 771 832 Ft, azaz hétmilliard-
nyolcszaznegyvendtmillié-hétszazhetvenegyezer- nyolcszazharmincketté forint.



4.2, A Projekt tamogatasi konstrukcio keretében elszamolhaté 6sszkéltsége

A Projekt tamogatasi konstrukcié keretében elszamolhaté kéltségeit az Eldkészités és Megvalositas
iddszakara elkildnitve a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerzédésben
meghatarozott tamogatott tevékenységekhez kapcsolédd kéltségek szamolhatéak el a vonatkozd
jogszabalyok és a Felhivasban szabélyozottak szerint. Egyéb kéltség elszamolasara a
Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvaldsitasa érdekében meriilt fel.

4.3. A Projekthez felhasznalasra ker(ilé forrasok

A Projekthez felhasznalasara ker(lé forrasok részletes bontasat a Szerzédés 2. melléklete
tartalmazza.

4.4, A tamogatas dsszege &s intenzitasa

A Projektre megitélt tamogatas osszege 7 614 732 925 Ft, azaz hétmilliard-hatszaztizennégymillio-
hétszazharminkettdezer-kilencszdzhuszondt forint.
A Projekt thmogatasanak intenzitasa a Projekt elszamolhaté ¢sszkéltségének 97,06%-a.

Az Eldkészités soran az 1. melléklet szerint az Eibkészités iddszaka alatt felmerild koltségek
elszamolasara és az arra juto elbleg, illetve tdmogatas igénylésére kerilhet sor.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozban a tamogatasi intenzitas eltér, kitségelemenként az eltérd
intenzitast a Szerzddés 1. melléklete tartalmazza.

4.5, Téamogatas igénylése

4.5.1 A tamogatasi eléleg tsszege

Az utbfinanszirozdsu tevékenységekre igényelhetd eléleg maximalis sszege 347 823 706 Ft,
azaz haromszdznegyvenhétmillio-nyolcszazhuszonharomezer-hétszazhat forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzédés 3. melléklete szerinti mérfoldkévek elérését kdvetd 15 napon belill kételezd szakmai
beszamolét is tartalmazo kifizetési igénylést benyujtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolédd utolsé mérféldkéd esetén a tamogatdsi szerzddésben
meghatarozott hataridén belll kételes a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a
Projekt keretében felmerQit és elszamolni kivant kéltségekrdl,

Utdfinanszirozas( idokozi kifizetési igénylés esetén — beleértve az egymilliard forintot meghaladé
osszegben megitelt tamogatas esetét is - kifizetési igénylés csak abban az esetben nyujthatd be, ha
az abban igényelt tAmogatas meghaladja az egymillié forintot.

4.6. TAmogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi iddszakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozé uniés versenyjogi
értelemben vett allami tamogatési szabdlyokrél szélé 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben {a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfelelden a jelen Szerzddés alapjan nyujtott
tdmogatasbdl

0 Ft, azaz 0 forint az Eurépai Unié miikodésérdl szold Szerzddés 107, és 108. cikkének a csekély
dsszegl (de minimis) tamogatasokra vald alkalmazasarol széld, 2013, december 18-i 1407/2013/EU
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.0.) (a tovabbiakban: 1407/2013/EU bizottsagi rendelet) alapjan csekély
dsszegll (de minimis) tamogatisnak mindsil (melynek tadmogatastartalma 0 Ft), amely a
jogcimrendelet 18-19. §-aban, 21-22. §-aban, 24. § c) pontjdban és 100. §-aban foglaltaknak
megfeleléen nydjthatd.



0 Ft, azaz O forint az Eurépai Unié mikddésérdl szolé szerzddés 106. cikke (2) hekezdésének az
altalanos gazdasagi érdekil szolgdltatdsok nyujtasaval megbizott egyes vallalkozasok javara
kézszolgaltatas ellentételezése formajaban nyujtott allami tamogatasra vald alkalmazasardl szolo,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsagi hatarozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o} alapjan
kozszolgaltatasért jaro ellentételezésnek mindsil (melynek tamogatastartaima 0 Ft), amely a
jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-aban és 102. §-aban foglaltaknak
megfeleléen nyljthatd, tekintettel a ... konzorciumi partner {6nkormanyzat/énkormanyzati tarsulas)
altal a tamogatott kozszolgaltatasi feladattal valé ... (kelt) megbizasara vagy a ... hatdsagnak {pl.
Magyar Energetikai és Kézmi-szabélyozasi Hivatal) a tamogatott kozszolgaltatasi feladat végzésére
iranyulé ... szamu engedélyével/hatarozataval.

0 Ft, azaz 0 forint az Eurépai Unié miikodésérsl szolé szerzédés 107, és 108. cikkének az altalanos
gazdasagi érdekii szolgaltatast nyGjtd vallalkozasok szamara nyuijtott csekély 9sszegl tamogatasokra
valé alkalmazasardl sz6l6, 2012. aprilis 25-i 360/2012/EU bizottsagi rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8.
0.) alapjan csekély 6sszegi kizszolgaltatasi tamogatasnak mindsil (melynek tdmogatastartalma 0
Ft), amely a jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-aban, 24, § d) pontjaban és
101.§-4ban foglaltaknak megfelelden nyujthaté.

0 Ft, azaz 0 forint a vasiti &s koziti személyszalitasi kézszolgaltatasrol, valamint az 1191/69/EGK és
az 1107/70/EGK tanacsi rendelet hatalyon kivill helyezésérdl 2616, 2007. oktéber 23-i 1370/2007/EK
eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapjan személyszallitasi
kdzszolgaltatasért jaro ellentételezésnek mindsul (melynek tdmogatastartalma 0 Ft), amely a
jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdéseben, 21-22. §-&ban és 103. §-dban foglaltaknak
megfelelden nyujthaié.

7 614732 925 Ft azaz hétmillidrd-hatszaztizennégymillio-hétszazmarninckettéezer-
kilencszdzhuszonét forint az Eurbpai Bizottség 651/2014/EU Rendelete (a tovabbiakban:
csoportmentességi rendelet, réviden: GBER) kikot6i infrastruktirdra iranyulé vagy a helyi
infrastrukturara irényuld jogcime alapjén folyésitott tdmogatas.

0 Ft, azaz 0 forint nem min8sil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tdmogatasnak.

5. A Projekt Elokészitésének és Megvalositasanak litemezése
51. A Projekt Elékésztésének és Megvalésitasanak mérfoldkavei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatéarozott mérfoldkdvek szerint valdsitjia meg,
amely elkil6nitetten tartaimazza a Projekt ElSkészitesenek mérfoldkaveit.

Ha a Kedvezményezett a Projekt Elékészitésére vonatkozé méridldkovek teljesitésére meghatarozott
hataridét elmulasztja, a Tamogatd a Szerzddéstdl elallhat.

5.2 A Projekt Elékészitése

5.2.1. A Projekt Eldkészitése soran a Kedvezményezett és a Tamogatd projektfejlesztést folytathat,
amelynek célja a felhivasban meghatarozott feltételeknek megfelels projektdokumentacié Otemezett
kidolgozasa és az abban val6 egylttmikodés. A projektfejlesztés folyamatat - ideértve az elektronikus
Gton tortént egyeztetéseket — a Tamogatd és a Kedvezményezett dokumentaljak. A személyes
egyeztetésekrél a Szerzddd Felek aldirasaval ellatott emiékeztetot kell késziteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés soran koteles.

a) egylttmiikbdni a Tamogatéval,

b) a projekifejlesztés keretében szervezett szemelyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos
képvisel6 Utjan részt venni,

c) a Tamogatéd altal a rendelkezésére bocsétott dokumentumokat, segédleteket felhasznalni a
projektdokumentacié kidolgozasahoz,

d) a mérfoldkévekhez kapcsolodd, a Tamogato 4ltal kért dokumentumokat elkésziteni,

e) a Szerz6désben meghatarozott hataridoket betartani,

f) a Szerzédésben meghatarozott iddpontban a projektdokumentaciot benyuljtani.



5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés soran jogosult:

a) a projekifejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,

b) szakmai kritériumok teljesitéséhez a Tamogatd hatds- és feladatkérébe tartozé terilleteken a
Tamogaté szakmai tAmogatasat kérni,

¢) a TAmogatonal a szakpolitikai felelés bevonasat kezdeményezni,

d) a projektdokumentacié minéségbiztositisanak eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés soran a Tamogato:

a) figyelemmel kiséri és eléseqgiti a fejlesztés elinditasahoz sziikséges engedélyezési, kézbeszerzési,
kiviteli tervezési eljarasokat.,

b) mindségbiztositast kdvetden jovahagyja a tdmogatasi szerzédésben meghatarozott mérfoldkdvek
teljesilését igazold dokumentaciot,

c) ellendrzi a felhivasban meghatarozott szakmai kritériumok teljesitését,

d) szakmai tamogatast nyujt a projektdokumentécié elkészitéséhez,

e) indokolt esetben konzultacidt biztosit az adott szakpolitikai felelés szervezeti egységével.

f) gondoskodik a projektek koltséghatékonysaganak, ar-érték aranyanak és fenntarthatésaganak
eldsegitéserdl.

6. A Projekt megvaldsitasanak mérfoldkdvei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvaldsitasa sordn a tamogatast a 4. mellékletben meghatarozott
indikatorok és az 5. mellékletben meghatarozott miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében
jogosult és koteles felhasznélni.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjaban szabalyozottaknak megfelelen kell eljarni.

A muszaki-szakmai tartalomnak nem min6silé indikatorok nem teljesitése esetén a 272/2014. (X1.5.)
Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljami.

7. Biztositékadasi kotelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentesi a
biztositéknyGjtasi kotelezettség aldl, ugy a Szerzédés 6. mellékletében foglaltak szerinti
hiztositéko(ka)t nyujtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XIi.5) Korm. rendelet 84. §-a alapjan mentesil a
biztositéknyljtasi kételezettség aldl, ugy arrél a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitéltésével tajékoztatja
a Tamogatot,

A 6. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabdlyszerl benyujtastol valik a Szerzédés részévé.

8. A Tamogaté altal meghatarozott egyéb feltételek

1) Az okoldgiai allapotfelmérés, a klimakockazati értékelés és/ vagy a vizek allapotara gyakorolt
hatasvizsgalat/becslés alapjan a kedvezményezettnek a sziikséges intézkedéseket el kell
végeznie — beleértve az esetlegesen szilkséges miszaki tartalom valtoztatasokat is — az
esetleges negativ hatasok megel6zése, kezelése, megsziintetése érdekében.

9. Zaré rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerzdédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzédés tartalmat, az ASZF-et, és
a vonatkozd jogszabalyokat, igy killéntsen az allamhaztartasrdl szolé 2011, évi CXCV. thrvényt, a
veszélyhelyzet megsziinésével &sszefiiggd dtmeneti szabalyokrél és a jarvanyiigyi
késziiltségrdl s2616 2020. évi LVIHI. térvényt, a 272/2014. (X1.5) Korm. rendeletet és az
allamhaztartasrdl sz0l6 térvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendeletet ismeri és
magara nézve kotelezének ismeri el, és tudomasul veszi, hogy a Szerzdés, valamint az ASZF a
vonatkozd jogszabalyok moédositasaval, illetve Uj, a Szerzédés és az ASZF szempontjabél relevans
jogszabalyok hatalybalépésével minden kilén intézkedés nélkill médosulnak.



9.2. A Szerz6dé Felek a Szerzédés idétartamara kapcsolattartot jeldinek ki. A kapcsolattarto neverdl,
postacimérdl, telefon és telefax szamar6l és elektronikus levélcimérsl a Szerzbdés alairasaval
egyidejlleg, valtozas esetén pedig a valtozast kévets 8 napon belil téjékoztatjak egymast.

9.3. A Szerzddés hatalyba lépésének napja megegyezik a Szerz6dé Felek kbzul utolséként alaird
aldirasanak napjaval. A Szerzédés hatarozott idére jon létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartasi idészak végének datuma ennél késdbbi, ugy a fenntartasi idészak vegen
hatalyat veszti.

A 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabdlyozottak alapjan a Szerzidés
hatalyba lépésének feltétele;, amelynek legkésdbbi idépontia a Szerzédés megkotesét
kovet. ...l nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitlizétt hataridében nem
teljesiti, a Szerzédés érvényét veszti.

9.4. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari
Térvénykonyvral szolé 2013. évi V. térvényt is — és eurdpai uniés jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

9.5 A Kedvezményezett képviseletében alaird személy(ek) kijelenti(k) és igazoljafigazoljak, hogy a
Szerzbdés bevezetd részében feltuntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és
cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a Szerzédés megkotésére és aldirdsara. Alairé képviseld(k)
kijelenti(k) tovabba, hogy a testleti szervei(k) részérol a Szerz6dés megkdtéséhez szikseges
felnatalmazasokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tAmogatasi jogligyletet jovahagytak és
harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részérdl megakadalyozna
vagy barmiben korlatozna a Szerzddés megkotését, és az abban foglalt kételezettségek maradektalan
teljesitését.



Korrupcio-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kovethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kdzélet tisztasdgara vonatkozd, valamint a korrupcid-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és
nem adhat az eljaré harmadik szemelynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzbdés 9 oldalon és 2 db eredeti példanyban keszllt. A Szerzbdéshez csatolt & db melléklet, és
a Szerzédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovabba a projekt adatlap és annak mellékletét képezé valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerz8dés elvalaszthatatlan része.

Szerz6dd Felek a Szerzbdést atolvastak, és kdzés értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Kedvezményezett
P.H.
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Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt kdltségve
2. melléklet - A Projekt forrasai
3. melléklet - A Projekt mérféldkbvei
4. melléklet - A Projekt indikatorai
5. melléklet - A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerz8dések, megallapodasok
7. melléklet - Megkotétt szerzddések listaja — (Kéz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszine
9. melléklet - Konzorciumi/tarsulasi megallapodas
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IKOP-2.1.0-15-2016-00026

2. melléklet

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzédés szama: IKOP-2.1 .0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohacs Varos Onkormanyzata

—
Forrasok (Ft)
[. Onerd 231 038 907
1. Sajat forras 231038 907
I12. Egyéb tamogatas e
IIl. Tamogatasi konstrukcié keretében megitélt tamogatas 7614 732 925
"Ebbél: IKOP (KA 85%) 6 472 522 986
IKOP (Hazai 15%) 1142 209 939
Projekt elszamolhaté kéltsége 7845771832
'IV. Projekt EU felé nem elszamolhaté kéltségei 0
VA, Le nem vonhato, EU felé nem elszamolhaté AFA 0
IKOP hazai tarsfinanszirozas terhére
IV/2. EU felé nem elszamolhaté egyéb koltségek 1]
[ Tamogatasi szerzédés keretében finanszirozott 7 845 771 832
| koltsegek
V. Jelen felhivas keretében nem tamogatott tevékenységek
kéltsegei ¢
"Projekt teljes koltsége 7 845 771 832
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Kedvezményezett [ gt
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IKOP-2.1.0-15-2016-00026

4. melléklet
A PROJEKT INDIKATORAI
Tamogatasi szerzédés szama: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohacs Varos Onkormanyzata
Monitoring mutaté Ccél Ccél Cél
megnevezése Céldatuma | 40288 dsszvéltozds | kumulalt
Fejlesztett kik6ték szama | 2023.12.31 | 1 1 1
(db)
A5
Kedvezményezett
P.H.

]
Kelt HORALT | 2020, év .. Al...... hénap !, napjan hénap /! napjan
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IKOP-2.1.0-15-2016-000286

6. mellékelt

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

szécueuvle @—

Nyitatkozat
biztocitéknydjtasi kilelezettsdg aldl mantességrdl

Alutiroft Szekd JogseT Polgiravester a2 Inlagrdll Kozlekedés!silesztési Qperstiv Program koroldn bisli
megvelfsubd IKOP-2 1.0-15-Namzatkdzi (TEN-T) vasOli és vizi elerhassag [avildss” palyszab
felhivésta palyazd Mohacs Varos Onkaményzate képviseletaben, az \Uj orezagos kizforgalmi kikoid
kigpitésa Rlohdcsan® clmd. IKOP-2 1.0-15-2016-00026 azonositd szamu pojektiel kapcsolathan
mrilon nyilatkozom, hogy 8z Onkormanyzat, mi Kedvezményazet a blincalidkoylyiies kotalezsilsdy aldl
mentasid, hivathozva a 2720014, (X1.5.) Korm. rendeled 84.5 (1) bekeadés c) poniidban foplaliakm.

Kelt: Mohaca, 2018.09.21.

Polga

i) Unig
Eu:buasr Anunuses
- Meuravabipok

REASVANE DA
FLNIPAS YUY

BEFEKTATES a sdtisilin




(199 1=219AN)

eiesele||@ yauabasiuayaas)
IOPESIRURIEZS 1S9ZI9Z53qZ0Y

Jeupane sq|a|a) yoselels
1S9219Z523Z0Y opueN|ciuoga)

92000-9102-51-0'1L '¢-dOM|

. . o o . seyeneblozs uegpojosadey zayyaloid
61 ¥0°910C SL'¥0°91L02 8009102 qok63 000 000 S€ 6£0 .22 1€ BlE)ED] opuelniuaq essel nezedjed
i dOM| ‘Nwid uosseyoy asg)idan
oI nuwilebioyzoy sobezsio [N
Ze 219759 BJEZAUBLLIONUQ) SOJBA
SIBYON Sapoziazs 1sezigbiap
: BSeIR|le Yeulelepe|s) 19U ezs
- - 8 wmm—% >N. Hmw_v se1eebioz 1sNzsigspelod pysloud
20°90°9102 £€2°609102 €1°'s0'9102 SAILO3N 000 000 L1 000 000 21 glejjeblozs WD UOSOBYOW S3UdaN SIOMY
- lejey g azwaN
nwiebiozoy sobezsio (N zy
efjucdopt ze
seBejAug) sebejAue) preusalgpe|ufe (34 oneu) (14 opeu)
peussep|nbaw | sefsjAusynezenss) o9
MezaAIa) mezarie] " T elbigy
o == seAlUe) nejuele esndp seJselje —— SOPOTIOZS | . o cen(zon) esgzorsubow
4 L 3 mN_.o o ; by /sepejaj 159Z18z50g(ZO)) i e ugjese seaelle selefje 1sozI0zseq(ZOM)
NIMSHPOZISZS  NIPNBIUELY | s aunepiiy epoziezg noeikjoge]
ejezAugWIoNUQ) SOIBA SIBYOW ‘HIZIAUIWZIAPI))
9Z000-91.02-51-0°}'Z-dOMI ‘BWEZS sppoziazs Isgjebowe |
AY3L 1SIZYIZSIA(ZON) - VYIS ¥ISIA0ZHIAZS LIQLONDIW
RpRIew L




(510Z19%) BSEIE||@ Yeulelepe|a)
'$1°20'9102 | 02'90°9L0Z | '€1°90°910Z sosgAlyBap 000 00§ Z4 000 006 9} seleyeblozs | 19zonia) Malapua) gpgjosadey
- Jejey p9 nezwaN Z3Y9s91253|[3) QIO ISOBYOW Y
T esejeld xmc_m_aum_o_
20 Iy e usiezanISZS 000000000 | 00000SS6L | Seienebozg | Vewszpausupiloid pisford
SL'Z0LL0Z | PLLLOLOZ | 61249102 e1e))E DD uoSoPYON 959udaN DIONN
asnoy-ul) qeAbg «
nwiebiozoy sobezsio In“ zy
g A - con (5107 193} WAN yadab oyebzowbelue
GL'Z01T0Z 90°05°0202 82800202  JEIRUNOLD SOIUN £26 920 SOV | s@zlazsaqniy zoyoloNny nwiebiogzoy

an- ol ene (5102 Wy} WAN uosaeyop asaydany
ZZ'%0°0z02 §LL002Z0C | 216076102 -sejey ua sowny | B8096LSETY | 00Z2Zi806L6 se)d3 o103 nuijeBlojzox sobezsso In

esglg|a yeulelepea)

(s3:9%3q ejuelese ) s9zlazssd 1ojefiszinniugy pelosd
‘LE'e0’'ecoe R TAFAVRNANTA ‘LETL0ECOe P 000 00§ £ = QzZoue] wau nLwio .rmmum_.._os_ m...mmz_n.m_v_ o
a3 ele eAigiey 19X nwjebiozoy sobezsio In* zy
efjuodopi ze
seBojiu sebojiugy [lousonEusie P (3d oneu)
Ll ek pleugseppnifiew | sebisjAugymezerss) (4 oneu) aop9
mezeaia) mezai9) a4ou eABigy
seAlyjey gejuele esndn seaelfje $9p02I9ZS esgzersubew
efiuodopy opugey Jnsdeq ne |S929Zs08(z0M)
| e /sepejey isgziezseg(zoN) S e ugjese seuefie seseljo 1Isoziazseq(zey)
: V| Augunepsy ? S noeikjoye

92000-9£02-51-0"1 " Z-dOMI




ideu ' deugy -
uel by =

2 — — ==
[ I—
= = = i LI91S06E8S | 00ZZLL8009 (1d) ussezssQ o )
e - - (c102°39>) WAN eSE)E}jS YOJEPESD}
f0io'iezoz SZ'Li0zoZ gecLioeoe - JejeY L9 nezWaN 000 0€€ L9 sejeyebjozg LIQUB(D INEZSDU SO INOUIIN
(sasayaq jejuefere g)
- can- con- o T ZSMVd opojosodey
62'04°0202 9Z290°0202 6L°90°0Z0C . 000 000 € 0000002 sejeyebjozg 204IQUBJJD INBZSOW SO YOUIAW
5218755 ESE)E||S Neueyepe|s) bessouea)ifu
S o o (5219400 1eluglese €) ororo EM: s9 sejeizoxele pyalosd
60°¢l 9102 202’9102 c0CL 910¢ qokB3 00000G € 000 00G € m. mht uwm . LIS UOSIBUOW asaudany oM
$18 BABIEH 30X nwiebiojzey sobezsio [N zy
ehuodop! ze
fe (34 oneu)
£ Bolk jeuseleyjejuel ou
AT e pleugsepimbow | sebejAugifiszois) (4 oneu) ojoue
mezanie)y nezoAla) lsgaiyles pejuele aqoue eAbiey
: : esndp seselie $9pozIezs asgzeasubaw
efjuodopi opumey Hnsoeq spziezsed (o))
/sepeje} 1s6z102508(ZOM) e ugjese spiefje seselje 1s9z10Z50q(20M)
seINsSepgzIezs | Ieleneluely AugunepaH sopoziezg noejkioze]

92000-9102-G1-0°1 2-dOMI



PROJEKT HELYSZINE

Tamogatasi szerzoédés szama: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezmenyezett: Mohacs Varos Onkormanyzata
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. . . . 9. melléklet
KONZORCIUMI'TARSULASI MEGALLAPODAS
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