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masrészrél a(z) Mohdcs Varos Onkorményzata, mint kedvezményezett (a tovébbiakban:
Kedvezményezett),
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Székhely: 7700 Mohdcs, Széchenyi tér 1.
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Tamogatd és Kedvezményezett (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dd Felek) kézétt az alulirott helyen és
napon az alébbi feltételekkel.

1. El6zmények

A Tamogaté Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: IKOP) Nemzetk6zi
(TEN-T) vasuti és vizi elérhetfség javitdsa tdrgyu felhivasara az Integralt Kozlekedésfejlesztési
Operativ Program éves fejlesziési keretének megallapitasard! szdlé 1247/2016. (V.18.) Korm.
hatarozatban nevesitett Kedvezményezett [KOP-2.1,0-15-2016-00026 azonoslté szamon regisztralt,
2016.07.13. napon tdmogatasi kérelmet nyljtott be, amelyet a Tamogatd 2016.09.12. napon kelt
tamogatdi déntés szerint tdmogatasban részesitett. A Tdmogatd dintése alapjan Kedvezményezett
vissza nem téritendd tdAmogatasban részesil.

Szerzéd6 Felek rgzitik, hogy 2016.10.25. napjan IKOP-2,1,0-15-2016-00026 azonosité szamon ,Uj
orszagos kozforgalmd kikotd kiépitése Mohacson™ targyban Tamogatasi Szerzédést (tovabbiakban:
SzerzGdés) kotottek egymassal.
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A projekt kapcsan 7 db valtozasbejelentés tértént. A 2017.03.29-én, a 2018.03.10-én valamint a
2018.08.31-én elfogadott valiozds bejelentéssel moédosult a projekt (temezése valamint és
aktualizalasra keriilt a kdzbeszerzési terv. A 2018.10.31-én elfogadott véltozas bejelentéssel
rogzitésre keriilt az Allamkincstamal vezetett bankszamlaszdm. 2019.04.30-4n és 2019.08.13-an
ismét modositasra keriilt a projekt Gtemezése és aktualizildsra keriilt a kdzbeszerzési terv.
2019.10.29-én megviltozott a Kedvezményezett alirasra jogosult képviselGje.

A Szerzddés 1. sz. médositidsa valt szlkségessé az alabb megfogalmazott okok miatt:

1)

2)

3)

9)

%)

Magyarorszdg minisztériumainak felsoroldsdrol, valamint egyes kapcsol6dé térvények
modositdsdrél sz6l6 2018. évi V. torvény 1. § és 3. §-dban rogzitettekre tekintettel,
figyelemmel a Kormdny tagjainak feladat- és hatiskoréro! sz616 94/2018. (V. 22.) Korm.
rendelet 162. § (1) bekezdésének c) pontjsban foglaltakra, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Innovéciés és Technolégiai Minisztérium néven mikodik tovébb, ennek
megfelelben a Tdmogaté kifejezés alatt a tovdbbiakban a hivatkozott jogszabélyok
hatalyba Iépését megelozGen a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, a hivatkozott
Jjogszabalyok hatilyba lépését kovetSen az Innovdciés és Technolégiai Minisztériumot
kell érteni,

Az Innovdciés és Technolégiai Minisztérium aldirisra jogosult képviselGje személyében
tortént valtozdsra tekintettel 2019. december 6-t kéiveten dr. Kutnydnszky Zsolt
féosztalyvezetd jdr el, mint a Tdmogaté aldirdsra jogosult képviseldje.

A tervezési és kivitelezés kozbeszerzésre érkezett ajinlatok értékelése folyamatban
van, szerzddéskdétés mdjusra vdrhaté. A projekt részét képezd rakodéberendezések
beszerzése is megkezd6dott, ,Kdézforgalmu kikétéhéz targonca és daru beszerzése”
megnevezéssel 2019.08.14-én megjelent a kozbeszerzési ajanlati felhivds. Az uniés nyilt
eljdrdsra az ajdnlatok benyujtisi hatdrideje 2019.09.26 volt, az ajénlatok értékelése
folyamatban van. Mindkét eljirds esetében a beérkezett ajinlatok Gsszege meghaladja
a rendelkezésre &llé forrdst. A mindkét eljdrisban nyertes ajdniat ismeretében
sziikséges tobblet forrds biztositdsdhoz a Kormdny déntése sziikséges. Az
eldterjesztés egyeztetési idbigénye miatt (FKB, igazsdgiigyi szakérts, PM) annak végsé,
kormény napirendjére terjeszthet6 véltozata szeptemberre varhaté. A forrds biztosftdsa
utdna véllalkozdsi szerzGdés hatdlyba lépése 2020.12.31-ig vdrhaté, a tervezési és
kivitelezési munkék teljesitési hatdrideje 36 hénap, amely alapjén a projekt
véghatdrideje 2023.12.31-re médosul,

A kivitelezési és az eszkozbeszerzés kéltségeinek emelkedése valamint az iizemeltetési
koncepcié kidolgozdsa miatt a megvaldsithatésdgi tanulmdny feliilvizsgilata
sziikséges. A tanulmdny finanszirozdsa érdekében uj kéltségsor keriilt régzitésre.
Valamint tekintettel arra, hogy 2017.01.01-t6! kezdédéen az Onkormdnyzat a
tevékenység adékitelessé tételét vilasztotta - amely megteremtette a jogalapot az &fa
levonhatésdgdra -, a fel nem hasznilt AFA-ra vonatkoz6 timogatis dfcsoportositdsra
keriilt egyéb kbltségsorokra.

Adminisztrativ médositisokra keriilt sor a Szerz8dés aldbbi pontjaiban:

A 24/2017. (1.3.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés 10. pontja médositotta a 272/2014.
(X1.5.) Korm. rendelet 56/A. § (3) bekezdésében irtakat, ezért aSzerz6dés 3.3. és 5.1.
pontban az elillds médositdsra keriilt, mint lehetéségre (eldllhat).

Figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.} Kormdnyrendelet médositisaira a Szerz6dés 4.5.2. pont
3. bekezdése az aldbbiak szerint médosul: ,Utéfinanszirozdst id6kbzi kifizetési
igénylés esetén — beleértve az egymillidrd forintot meghaladé Gsszegben megitélt
tdmogatds esetét is - kifizetési igénylés csak abban az esetben nyijthaté be, ha az
abban igényelt tdmogatds meghaladja az egymillié forintot.”

Adminisztrativ médositds miatt kiegészitésre keriiit a 9. pont 3. alpontfa az aldbbiakkal:
nilletve amennyiben a fenntartdsi idészak végének détuma ennél késébbi, ugy a
fenntartdsi iddszak végén hatdlydt veszti.”

Az dltaldnos adatvédelmi rendelet (GDPR) eléirdsaibél fakadd kitelezettségekkel
kapcsolatos sablonmédositisok miatt a Szerz6dés koribbi 9.4. pontja tériésre keriilt.

A Szerzbdés 1. szdmi melléklete kiegészitésre keriilt a Finanszirozdsi méd oszloppal.

Fentiekre tekintettel médositidsra keriiltek a Szerzddés 3.3., 3.4.1., 3.4.2, 4.5.2, 5.1. és 9.
pontjai, a 1. szdmi, a 3-5. szamd valamint a 7. szama mellékletei.



A felhivason és a tamogatasi kérelmen tll a Szerz6dés mellékletét képezi, és a SzerzGdd Felekre
kételezd érvényl minden olyan tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, miszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsuldsi megéllapodds és egyéb dokumentum, valamint ezek
médositasai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatési kérelemmel egyiitt vagy a késtbbiekben
benyujtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem keriilnek csatoldsra a Szerz8déshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvaldsitdsa nem kezdhetd meg, a 2014-2020 programozasi
idBszakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazd tamogatdsok felhasznalasanak rendjérdl
szélg 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet] 56. § (3)
bekezdése alapjan, a tadmogatasi szerz6dés tdrgya a projekt eldkészitése (a tovabbiakban:
ElBkészités), és az el6készités eredményeképpen elkésziilt projektdokumentdcié Tamogaté altali
elfogadésa esetén a projekt megvaldsitasa (a tovabbiakban: Megvalositss) kbltségeinek tamogatasa.

A fentiek alapjan Szerz6d& Felek megéllapodnak abban, hogy a kdzottiik 2016.10.25. napjan Iétrejott
Tamogatasi Szerz6dés és annak mellékletei helyébe jelen Tamogatasi Szerzddés lép.

2. Szerzédés targya
Az ElGzményekben meghatdrozottak szerint Szerz6d6 Felek az alabbi Szerz&dést kétik:

2.1. A Szerzddés targya a(z) Uj orszdgos kdzforgalmu kikotd kiépitése Mohacson cimi és IKOP-
2.4.0-15-2016-00026 azonosltdé szamu, a projekt adatlapon és annak mellékieteiben rigzitett projekt
{(a tovabbiakban: Projekt) ElSkészitése és Megvaldsitisa elszamolhaté kéltségeinek a Kohézids
Alapbdl és hazai kozponti koltségvetési elSiranyzatbdl vissza nem téritendd tamogatas formajaban
torténd finanszirozasa, A Projekt Megvaldsitasa elszamolhaté kéltségeinek tamogatasara csak akkor
keriilhet sor, ha a Kedvezményezett az El6készltés eredményeképpen elkészilt projektdokumentaciot
a Tamogatéhoz benyuijtotta, a Tamogats pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projekt Eibkészitése soran a SzerzGdésben meghatarozott
mérfoldkdveket teljesiti, a Szerzbdésben meghatarozott idépontban a projektdokumentaciét benydjtja,
a Megvaldsitas soran pedig a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszine(ke)n megvaldsitja, és azt -
ha a Projekt esetében relevans — a fenntartasi id6szak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, Gzemelteti.

A Kedvezményezelt a SzerzGdés aldirdsaval kotelezi magét arra, hogy a Projektet a vonatkozéd
jogszabdlyoknak megfelelden, kelld alaposséggal, hatékonysaggal és gondossaggal valésitja meg,
illetve a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben rigzitett feltételek fenndlldsa esetén, az ott eldirt mddon,
a kézbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatdt és a Miniszterelndkseget bevonja.

2.3. A Tamogatd vallalja, hogy a Projekt elszidmolhaté koéltségeire a Kohézids Alapbdl eés hazai
kézponti koltségvetési elbirdnyzatbdl a tdmogatdi dontésnek és a Szerz8désben foglaltaknak
megfelelben vissza nem téritendd tamogatast nyujt.

2.4. A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerz6dési Feltételek az operativ
programok keretében tadmogatasban részesitett kedvezményezettekkel kétendd tamogatasi
szerzédésekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amelyet a Tamogaté a www.szechenyi2020.hu honlapon
folyamatosan elérhetbvé tesz.

3. A Projekt megvalésitasanak iddbeli iitemezése és helyszine

3.1.  AProjekt kezdete

A Projekt kezdd idSpontja: 2017.05.31.

3.2. Koltségek elszamolhatdsaganak kezdete

A Projekt kéltségei elszamolhatésaganak kezdd idSpontjat a felhivas hatarozza meg.

A Projekt keretében az ezt kovetden felmeriilt kiadasokat lehet elszamolni.



3.3. A projektdokumentacio elkészitésének és Tamogato részére tirténd benyujtasanak hatarideje
a projektmegvalésitdis 8 kézbeszerzési, vagy feltéleles kozbeszerzési eljaras lefolytatdsahoz
szikséges Ajanlati Felhivds megjelenését megel6z6 30. nap.

A Tamogaté a benyijtast koévetd 20 napon belil tdjékoztatia a Kedvezményezettet a
projektdokumentacié elfogadasard! és a Szerzbdés médositasardl, vagy elutasitasarél és a
Szerzddéstol térténd elallasrol.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentéaciot a fenti hatariddben nem nytjtia be a Tamogaté
részére, a Tamogatd a Szerz8déstd! eldfihat, elillds esetén a Kedvezményezett az ElSkészitésre
igénybe vett timogatast kdteles visszafizetni az ASZF-ben foglaltak szerint.

34. A Projekt fizikai és pénziigyi befejezése, a projektmegvaldsitss befejezése és a Projekt
lezdrasa

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.12.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében tAmogatott valamennyi
tevekenyseg a Szerzddésben és a felhivasban meghatarozottak szerint elvégzésre keriilt. A Projekt
fizikai befejezése napjanak a Projekt utolsé tAmogalott tevékenysége fizikai teljesitésének a napja
mindsiil,

3.4.2. A zard kifizetési igénylés benyljtasanak hatarideje: 2024.06.30.

3.4.3. A Projekt pénziigyi befejezésének mindslil, ha a Projekt fizikai befejezése megtdriént, valamint
a projektmegvaldsitas soran keletkezett elszdmold bizonylatok - széllitoi kifizetés esetén az elbirt
onrész szallitbk részére torténd - kiegyenlitése megtortént. A 100%-0s tdmogatasi intenzitasy,
kizardlag szallitéi finanszirozasl Projektek esetében a Projekt pénziigyl befejezésének napja az
elszamold  bizonylatok Tamogatd altal torténd kiegyenlitésének napja. A Projekt pénziigyi
befejezésének datuma a Projekt megvaldsitasi ideje alatt felmeriilt, a Kedvezményezett altal
megfelelden elszamolt koltségek kézll a legkésabbi kiegyenlités datuma.

3.4.4. A Projekt megvalositésa akkor tekinthetd befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénziigyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi timogatott tevékenysége befejezését igazold
és alatamaszto kifizetési igénylését a Tamogatd jévahagyta és a tamogatas folydsitdsa megtortént.

34.5. A Projekt akkor tekinthetd lezartnak, ha a Szerzédésben a pénziigyi befejezést kovetd
idészakra nézve a Kedvezményezett tovabbi kotelezettséget nem vallalt, és a 3.4.4, pontban foglalt
feltételek teljesiiltek. Ha a Szerz8dés a tAmogatott Projekt befejezését kivetd iddszakra nézve tovabbi
kotelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthetd lezértnak, ha valamennyi véllalt kotelezettség
teliesiilt, és a Kedvezményezett a kotelezettségek megvaldsulasanak eredményeirdl szold zard
projekt fenntartasi jelentését benytijtotta, és azt a Tamogatd jévahagyta, valamint a zaré jegyzokdnyv
elkésziilt.

3.4.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjaig felmeriilt kltségek szamolhatok el.
Az ezen idSpontot kovetden keletkezett kbltségre tdmogatas nem folydsithato.

4, A Projekt dsszkoltsége, elszamolhaté dsszkoltsége, a tamogatas forrisa, 6sszege

4.1. A Projekt 6sszkoltsége

A Projekt le nem vonhaté AFA-val szamitott 6sszkdltsége 5 044 604 928 Ft, azaz 6tmillisrd-
negyvennégymillié-hatszaznégyezer-kilencszazhuszonnyolc forint.

42, A Projekt tmogatasi konstrukcio keretében elszdmolhaté 6sszkdltsége
A Projekt tamogatasi konstrukcié keretében elszamolhato koltségeit az Elkészités és Megvaldsitas

idészakara elkildnitve a Szerzddés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerzédésben
meghatarozott tamogatott tevékenységekhez kapcsolodd koltségek szamolhatéak el a vonatkozo



jogszabélyok és a Felhivasban szabalyozoftak szerint. Egyéb Kkoltség elszamolasara a
Kedvezmeényezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvaldsitasa érdekében menilt fel,

4.3. A Projekthez felhasznalasra keriil6 forrdsok

A Projekthez felhasznalasara kerild forrdsok részletes bontdsat a Szerzédés 2. meliéklete
tartalmazza.

4.4, A tdmogatas Osszege és intenzitasa

A Projektre megitélt tamogatas osszege 4 750 000 000 Ft, azaz négymilliard-hétszazitvenmillié
forint.
A Projekt tdimogatasanak intenzitdsa a Projekt elszamolhaté 6sszkdltségének 94,16 %-a.

Az ElSkészités sordan az 1. melléklet szerint az El6készités idGszaka alatt felmerilld koltségek
elszamoldsara es az arra jutd elbleg, llletve tAmogatas igénylésére kerlithet sor.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozdan a tAmogatési intenzitas eltér, kbitségelemenként az eltérd
intenzitést a Szerz&dés 1. melléklete tartalmazza.

4.5, Tamogatas igénylése

4.5.1 A tAmogatasi elleg 6sszege

Az Eldkészités soran az utdfinanszirozasi tevékenységekre igényelhets elSleg maximaélis 6sszege 99
667 455 Ft., azaz kilencvenkilencmillié-hatszdzhatvanhétezer-négyszdzdtvendt forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A SzerzGdés 3. melléklete szerinti mérfoldkdvek elérését kivetd 15 napon belll kotelezd szakmai
beszamoldét is tartalmazd kifizetési igénylést benyajtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolddd utolsé mérfdldkd esetén a tdmogatasi szerzGdésben
meghatdrozott hatariddn bellll koteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a
Projekt keretében felmeriilt s elszamolni kivant koltségekrél,

Utéfinanszirozdsu [d6k6zi kifizetési igénylés esetén -~ beleértve az egymillidrd forintot
meghaladd 6sszegben megitéit tdmogatds esetdt is - kifizetési igénylés csak abban az esetben
nyiijthaté be, ha az abban igényelt tdmogatds meghaladja az egymillié forintot.

4.6, TAmogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozé unids versenyjogi
értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrdl szélo 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfelelfen a jelen Szerzbdés alapjan nyujtott
tdmogatasbdl

0 Ft, azaz 0 forint az Eurépai Unié mikdadésérdl szold Szerzbdés 107. és 108. cikkének a csekély
dsszegl (de minimis) tdAmogatasokra valé alkalmazasardl szold, 2013, december 18-i 1407/2013/EU
(HL L 352, 2013. 12.24, 1.0.) (a tovabbiakban: 1407/2013/EU bizoltsagi rendelet) alapjan csekély
dsszegli (de minimis) tamogatiasnak mindsil (melynek tamogatastartalma 0 Ft), amely a
jogcimrendelet 18-19. §-dban, 21-22. §-aban, 24. § c) pontjdban és 100. §-dban foglaltaknak
megfelelden nyudjthatd.

0 Ft, azaz 0 forint az Eurdpai Unié mikodésérdl szdld szerzbdés 106. cikke (2) bekezdésének az
dltalénos gazdasagi érdek( szolgaltatdsok nyujtdsdval megbizott egyes vdllalkozasok javara
kdzszolgaltatas ellentételezése formajaban nwyujtott allami tdmogatdsra vald alkalmazasardl szold,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsagi hatdrozat (HL L 7., 2012. 1. 11, 3. 0.) alapjan
kozszolgdltatisért jaré ellentételezésnek mindsil (melynek tdmogatastartalma O Ft), amely a
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jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-dban és 102. §-dban foglaltaknak
megfelelden nyljthatd, tekintettel a ... konzorciumi partner (6nkormanyzat/dnkormanyzati tarsulas)
altal a tamogatott kdzszolgaltatasi feladattal valé ... (kelt) megblizasara vagy a ... hatésagnak (pl.
Magyar Energetikai és Kézmi-szabalyozasi Hivatal) a tdmogatott kézszolgaltatasi feladat végzésére
iranyuld ... szamu engedélyévelfhatarozataval.

0 Ft, azaz 0 forint az Eurdpai Unié mikodéserdl szolé szerzbdés 107. és 108. cikkének az Altalanos
gazdasagi érdek{ szolgaltatast nyuijté vallalkozasok szamara nyujtott csekély dsszegl tdmogatéasokra
valé alkalmazdasardl szélo, 2012. aprilis 25-i 360/2012/EU bizottsagi rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8.
o.) alapjan csekély osszegl kdzszolgdltatisi timogatasnak mindsiil (melynek tdmogatastartalma 0
Ft), amely a jogcimrendelet 18, §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-aban, 24. § d} pontjdban és
101.§-4ban foglaltaknak megfelelGen nyujthato.

0 Ft, azaz 0 forint a vasiti és koziati személyszallltasi kdzszolgaltatasrd!, valamint az 1191/69/EGK és
az 1107/70/EGK tanacsi rendelet hatalyon kivill helyezéseérdl szold, 2007. oktdéber 23-i 1370/2007/EK
eurépai parlamenti és tanacsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. 0.) alapjan személyszallitasi
kozszolgaltatisért jaré ellentételezésnek mindsiil (melynek tdmogatastartalma 0 Ft), amely a
jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdéseben, 21-22. §-aban és 103. §-aban foglaltaknak
megfeleléen nyujthata,

4750 000 000 Ft, azaz négymillidrd-hétszizotvenmilli6 forint az Eurépai Bizottsiag egyedi
bejelentés alapjan meghozott hatarozataiban foglaltak szerint folyositott timogatas.

0 Ft, azaz 0 forint nem mindsil az EUMSZ 107. cikk {1) bekezdése szerinti allami tamogatasnak.

5. A Projekt Elokészitésének és Megvalositiasanak iitemezése
5.1. A Projekt Elckésztésének és Megvalositasanak mérféldkdvei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott mérfoldkdvek szerint valésitja meg,
amely elkilonitetten tartalmazza a Projekt Elékészitésének mérféldkoveit.

Ha a Kedvezményezett a Projekt El6készitésére vonatkozd mérféldkdvek teljesitésére meghatarozott
hataridét elmulasztja, a Tamogaté a Szerzddéstdl eldithat.

5.2. A Projekt El6készitése

5.2.1. A Projekt El6készltése soran a Kedvezményezett és a Tamogatd projekifejlesziést folytathat,
amelynek célja a felhivdsban meghatarozott feltételeknek megfeleld projektdokumentécio Gtemezett
kidolgozasa és az abban vald egyiittmlkodés. A projekifejlesztés folyamatat - ideértve az elektronikus
uton tortént egyeztetéseket — a Tamogaté és a Kedvezményezett dokumentdljgk. A személyes
egyeztetésekrdl a Szerzddd Felek alairdsaval ellatott emlékeztet6t kell késziteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projekifejlesztés soran kiteles:

a) egyiittm(kddni a Tamogatdval,

b} a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos
képviseld Gtjan részt venni,

¢) a Tamogatd altal a rendelkezésére bocsatott dokumentumckat, segédleteket felhasznaini a
projekidokumentacié kidolgozasahoz,

d} a meérfdldkévekhez kapesolddd, a Tamogald altal kért dokumentumokat elkésziteni,

e) a Szerzbédésben meghatarozott hataridéket betartani,

f) a Szerzédésben meghatarozott idépontban a projektdokumentaciot benyujtani.

5.2.3. A Kedvezményezelt a projekifejlesztés soran jogosuit:

a) a projekitfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,

b) szakmai kritériumok teljesitéséhez a Tamogatd halas- és feladatkdrébe tartozé teriileteken a
Tamogato szakmai tmogatasat kémi,

¢) a Tamogatonal a szakpolitikai felelds bevonasat kezdeményezni,

d) a projektdokumentacié mindségbiztositasadnak eredményét megismerni.



5.2.4. A projekifejlesztés soran a Tamogato:

a) figyelemmel kiséri és eldsegiti a fejlesztés elinditasahoz szilkséges engedélyezési, kbzbeszerzési,
kiviteli tervezési eljarasokat.,

b) mindségbiztositast kéveten jévahagyja a tdmogatdsi szerz6désben meghatarozott meérfoldkdvek
teljestilését igazolé dokumentaciot,

c) ellendrzi a felhivasban meghatarozott szakmai kritériumok teljesitéset,

d) szakmai tAmogatast nytjt a projektdokumentacid elkészitéséhez,

) indokolt esetben konzultacidt biztosit az adott szakpolitikai felelds szervezeti egysegével.

f) gondoskodik a projektek koltséghatékonysaganak, &r-érték arényanak és fenntarthatésaganak
elésegltésérdl.

6. A Projekt megvalésitisanak mérfoldkovei, indikatoral és miszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvaldsitasa sordn a tdmogatast a 4. mellékietben meghatarozott
indikatorok és az 5. mellékletben meghatarozott miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében
jogosult &s koteles felhasznalni.

A muiszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjdban szabalyozottaknak magfelelden kell efjarmi.

A miszaki-szakmai tartalomnak nem min&sild indikatorok nem teljesitése esetén a 272/2014. {XI.5.)
Korm. rendelst 88, §-ban szabalyozottaknak megfelelden kell eljami.

7. Biztositékadasi kitelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentesil a
biztositéknyljtasi kotelezeltség aldl, Ggy a Szerzddés 6. mellékletében foglaltak szerinti
biztositéko(ka)t nydijtja.

Ha a Kedvezményezelt a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan mentesil a
biztositéknyujtasi kdtelezettség aldl, igy arrdl a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitdltésével tajekoztatja
a Tamogatot.

A 6. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabdlyszer(i benyujtastol vélik a Szerz8dés részévé.

8. A Tamogaté altal meghatdrozott egyéb feltételek

1) Az dkolégial allapotfelmérés, a klimakockazati értékelés és/ vagy a vizek éllapotéra gyakorolt
hatasvizsgalat/becslés alapjan a kedvezményezettnek a sziikséges intézkedéseket el kell
végeznie ~ beleértve az esetlegesen sziikséges miiszaki tartalom valtoztatisokat is — az
esetleges negativ hatasok megel6zése, kezelése, megsziintetése érdekében.

2) A projekt befejezését kovetden Kedvezményezettnek igazolnia kell az Eurépai Bizottsag
versenyigazgatésiganak C(2015) 5802 szami hatdrozatiban rogzitett druforgalom névekedés
teljesiilését,

9, Zaré rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerzddés alédirasaval kijelenti, hogy a Szerzidés tartalmét, az ASZF-et, és
a vonatkozé jogszabalyokat, igy kilénésen az allamhaztartasrél szélé 2011, évi CXCV. torvényt, a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrol szdlo tdrvény végrehajtasard! széld
368/2011. (XIl. 31.) Korm, rendeletet ismeri és magéra nézve kotelez6nek ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a Szerzddés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok mdédositasaval, illetve dj, a
Szerzédés és az ASZF szempontjdbél relevéns jogszabalyok hatalybalépésével minden kiilén
intézkedés nélkil modosulnak.,

9.2. A Szerz8d6 Felek a Szerzédés idtartaméra kapcsolattartot jeldinek ki. A kapcsolattarté nevérdl,
postacimérdl, telefon és telefax szamardl és elektronikus levélcimérdl a Szerz8dés alalrasaval
egyidejlileg, valtozas esetén pedig a véltozast kdvetd 8 napon belill tjékoztatjak egymast.



9.3. A SzerzGdés hatalyba lépésének napja megegyezik a Szerz8dd Felek koziil utolsoként alairé
aldirasanak napjaval. A Szerz6dés hatdrozott iddre jon létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartdsi idoszak végének diétuma ennél késébbi, Ggy a fenntartdsi idészak
végén hatdly4t veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm, rendelet 80. § (3) bekezdésben szabalyozottak alapjan a Szerzidés
hatalyba lépésének feltétele:, amelynek Ilegkésdbbi idSpontia a Szerzddés megkotését
kdvetd.....ccocoevinenaneenn, nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitliz6tt hataridében nem
teljesiti, a Szerz8dés érvényét veszti.

9.4. A Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari
Torvénykonyvrdl sz6lo 2013, évi V. torvényt is — és eurdpai unios jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

9.5 A Kedvezményezett képviseletében alairé személy(ek) kijelentik) és igazoljafigazoljak, hogy a
Szerz6dés bevezets részében feitiintetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és
cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a Szerz8dés megkdtésére és aldirasara. Alalrd képviseld(k)
kijelenti(k) tovabba, hogy a testilleti szervei(k) részérdl a Szerzédés megkdtéséhez sziikséges
felhatalmazésokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tdmogatasi joglgyletet jovahagytak és
harmadik személyeknek nincs olyan jogosultséaga, mely a Kedvezményezett részérdl megakadalyozna
vagy barmiben korlatozna a Szerz6dés megkdtését, és az abban foglalt kitelezettségek maradéktalan
teljesitését.



Korrupcié-ellenes zaradék

A Kedvezmenyezett nem kévethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kézélet tisztasagara vonatkozé, valamint a korrupcid-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanihat fel és
nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzbdés 9 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt. A Szerzédéshez csatolt 9 db melléklet, és
a Szerz6déshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellekletek, tovabba a projekt adatlap és annak mellékletét képezd valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerzbdés elvalaszthatatlan része.

Szerz6d6 Felek a Szerzédést atolvastak, és kizas értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alalrtak.

{
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Mellékletek:

. melléklet - A Projekt kisltségvetése
. melléklet - A Projekt forrasai

. melléklet - A Projekt mérféldkévei

. melléklet - A Projekt indikatorai

. melléklet - A Projekt miszaki-szakmai tartalma és eredményei

. meliéklet - Biztositékokra vonatkozo nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok
. melléklet - Megkottitt szerzédések listaja — (Kéz)Beszerzési Terv

. meliéklet - Projekt helyszine

. melléklet - Konzorciumiftarsuldsi megallapodas
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IKOP-2.1.0-15-2016-00026

2. melléklet

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzidés szama: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohécs Varos Onkormanyzata

Forrasok (Ft)

I. Onerd 294 604 928

IN1. Sajét forras 294 604 928

/2. Egyéb tamogatas 0

lll. Tamogatasi konstrukcié keretében megitél tamogatas 4750 000 000

Ebbél; IKOP (KA 85%) 4 037 500 000
IKOP (Hazai 15%) 712 500 000

Projekt elszamolhaté kbltsége 5044 604 928

IV. Projekt EU felé nem elszamolhatd koltségei 0

IV/1. Le nem vonhato, EU felé nem elszamolhaté AFA 0

IKOP hazai tarsfinanszirozas terhére

IV/2. EU felé nem elszamolhato egyéb kéitségek 0

Tamaogatasi szerz6dés keretében finanszirozott 5 044 604 928

kéltségek

V. Jelen felhivas keretében nem tdmogatott tevékenységek

kéliségei 0

Projekt teljes kdltsége 5 044 604 928

napjan
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IKOP-2.1.0-15-2016-00026

4. melléklet
A PROJEKT INDIKATORAI
Tamogatasi szerz6dés szama: IKOP-2.1.0-15-2016-00026
Kedvezményezett: Mohacs Varos Onkorményzata
Monitoring mutatd Cél Cél Cél
megnevezése Céldatuma | \siozss | Bsszvaltozds | kumuldtt
Fejlesztelt kikdtok szama |
(db) i 2023.12.31 1 | 1 1
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IKOP-2.1.0-15-2016-00026

6. mellékelt

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

4
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biztoeittknyljtasi kitelezettadg aldli mentasségndl

Alulirott Szeké Jozasl Polgarmesier a2 inlagrall Kozlskedaelsjlasté<i Qperatlv Program kereldn betid
megvaldsul) | [IKOP-2 1 0-15-Namzatktzi (TEN-T) vasili és vizi elerhetnsdy [avilasa” palyazab
felhlvista patydzd Mohdcs Varas Onkamémyzate képvigeletaben, ax JUj orszagos kizforgalma kikotd
kifpitéss Mphdcean® clmd. IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonositd s2ami pojektiel kapesolatban
eriion nydatkozom, hagy 82 Onkormanyzat, mint Kadvezmenyezedt a blziogiidkmytdss kitalazsilssg aldl
mentasid, hivethozva g 2222014, (XL.5.) Korm. rendeiel 84.8 (1) bekexdés ¢} ponflaban loglailskra,

Kell: Mohdcs. 2016.09.21.
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